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一期#1斗轮机动力电缆更换的方案
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一期#1斗轮机动力电缆更换的方案
一、更换的原因：

输煤一期#1斗轮机原制造单位为大连重型机械厂，该斗轮机于1993年初投入使用，斗轮机动力电源由6KV共用段提供6KV电源至斗轮机下部配电室的6KV开关柜及变压器，由于斗轮机为移动设备，机上及机下地面部分靠6KV拖缆实现移动供电，在实际使用中，6KV高压电缆发生拉扯和磨损不可避免，电缆故障时有发生，又由于斗轮机上6KV拖缆电缆卷盘运行可靠性差，多次造成6KV电缆垮缆被斗轮机行走轮压断的故障发生，这给斗轮机及6KV厂用电系统的安全运行带来很大的隐患，另外，#1斗轮机变及其配电设备都在斗轮机上，环境差，粉尘大，检修空间窄小，设备检修质量和运行安全都难于保证。

针对于以上情况，2000年决定将#1斗轮机供电方式改为滑触线式低压供电，从而保证#1斗轮机的供电安全，可靠运行。经生产部对输煤一二段、五段的负荷核算，决定输煤#1斗轮机低压电源取自于输煤备用变，斗轮机低压电源柜设置于输煤五段配电室内，放2根（VV-FR3*240MM2）电缆由输煤五段斗轮机低压电源柜沿一期环给电缆沟至#6P头部，然后敷管横穿6PAB皮带沿新的电缆沟至#1煤场，电缆横穿#1煤场再下引至#9P皮带基架上的电缆支架，最后将电缆分2路并接在#1斗轮机滑触线的指定位置。但当时由于电缆横穿#1煤场时电缆埋得太浅（煤场基础层下20-30MM），在煤场整理及陈煤去旧存新的工作中，推煤机多次将#1斗轮机电缆压坏，现电缆接头较多，绝缘较低，电缆存在着随时被压断可能，对#1斗轮机安全、稳定运行造成极大地威胁，现急需对#1斗轮机动力电缆进行系统改造。
二、改造方案：
1、重新敷设2根动力电缆由输煤五段内#1斗轮机低压电源开关柜至#1斗轮机滑触线，距离大约250米（即一根电缆需放的长度大约250米），电缆为阻燃带铠电缆。（ZR-VV22 3*240MM2）。

2、为节约成本更换的新电缆走向仍为旧电缆的布缆路径，但为保证新敷电缆横穿#1煤场的安全，要求横穿#1煤场的电缆必须深埋于煤场黄土基层下1.5米，并且电缆必须穿管处理。
3、工程结束后，必须拆除旧的电缆及管线。
三、项目乙方需提供的备品预估表：（不限于此）
	序号
	名称
	规格及型号
	单位
	数量
	价格
	备注

	1
	动力电缆
	ZR-VV22  3*240mm2  0.6/1KV
	米
	500
	500
	甲供

	2
	钢管
	∮210MM
	米
	50
	
	甲供

	3
	钢管
	∮75MM
	米
	30
	
	甲供

	4
	标牌
	
	个
	若干
	
	不锈钢

	
	
	
	
	
	
	


三、技术要求：
1、由于本次工程电缆的敷设路径仍按原电缆的敷设路径敷设，但乙方必须考虑电缆穿越马路及2处挡煤墙的土建施工量。
2、本次工程电缆穿越#1煤场部分必须按照以下施工标准施工:
1) 沿原电缆穿越#1煤场东西挡煤墙间直线开挖宽1米，深1.5米的电缆沟。
2) 在开挖好的电缆沟底部垫10CM的黄沙找平夯实，在夯实的黄沙表面敷设∮210MM的电缆钢套管，钢套管的管与管之间连接方式采用宽度为30MM管卡连接，管卡的下部加绝缘橡皮,从而增加接头处的密封性。钢套管材料由甲方提供。
3) 电缆沟回填：在钢套管上覆盖20CM的黄沙，找平夯实。然后用黄土采用分层回填、夯实、每层回填土厚度不超过30CM。直至平到煤场地面。
4) 电缆穿挡煤墙处理方式：为不损伤电缆，将原穿过挡煤墙的电缆孔扩大，电缆孔外立面凿成成锥斗形状，方便电缆拐弯穿入挡煤墙。
5) 沿电缆穿挡煤墙的两侧做混凝土防护围挡2个（#1煤场东、西侧挡煤墙各1 个）：位于电缆孔洞两侧分别预留40厘米的间距，在原挡煤墙上植入￠12螺纹钢（水平间距0.2米/根，垂直间距0.2米/根，植入深度不少于0.1米，双排钢筋），扎钢筋骨架：￠12螺纹钢(与植入的钢筋焊接成一体)，防护围挡内空尺寸：东（西）侧距挡煤墙间隔40厘米内空，成型内空尺寸：70*40厘米，垂直高度：-50厘米地面到挡煤墙顶部(东侧高度约2.3米、西侧高度约3米)，用C30混凝土现浇成型，表面抹平收光。壁厚30厘米。顶部用C30混凝土现浇成型，表面抹平收光，厚度：10厘米（防护围挡垂直面外侧与挡煤墙的角度为45度，外形类似侧“
八”字，梯形贴合在挡煤墙上）。
6) 沿电缆防护围挡外围制作安装2个钢结构防撞警示钢架：用￠108*6钢管焊接成框架结构，安装在防护围挡外围，防腐处理，2遍环氧富锌底漆、1遍中间漆、2遍黄色氧富锌面漆。（样式参考#6煤场电缆防护钢结构架），钢管由甲方提供。
3、本次工程乙方对一期#6P皮带头部西边至马路边的原斗轮机动力电缆电缆沟（大约17米）进行清理，确保电缆沟内干净无杂物，并对损坏的沟沿进行恢复，并在电缆沟底部按要求敷设与电缆沟等宽的钢管，确保电缆敷设在方管（方管需涂刷4遍船舶沥青漆）上而不接触电缆沟的底部，钢管由甲方提供。
4、乙方电缆敷设完毕后，必须按要求将电缆接于斗轮机电缆滑触线动力接线块和输煤五段原斗轮机电源柜电源开关的出线母排上，由于是两根动力电缆所以乙方在接电缆时必须确保电缆相序一致，防止错相而发生短路事故。

5、动力电缆必须采用铜接线鼻子的接线方式，电缆接线鼻子的制作方式必须满足国标要求。
6、新敷设的电缆必须悬挂标示标牌，标示标牌的材质为不锈钢，标注方式为激光打印，标注的内容必须符合国标的要求。
7、本工程为交钥匙工程。

8、工程结束后，必须拆除旧的电缆及管线。

四、双方职责

1、甲方职责

1.1、提供必要的工作场地。

1.2、提供所必须的电源。

2、乙方职责

2.1、施工期间应遵守甲方相关规章制度，并接受甲方相关部门的监督、考核。

2.2、施工人员到现场遵守甲方现场的有关安全规定；施工人员的安全由施工方自行负责。

2.3、开工前和甲方到现场明确施工范围、施工工艺和技术要求。

2.4、负责提供检修更换工作所需的主材、辅材及工机具，并负责现场的安装工作，并做到工完料尽场地清。

2.5、清理施工区域的积灰、施工障碍物等污物。

五、质保期

本工程全部完工经验收合格后质保期为一年，在质保期内若电缆桥架发生任何问题，乙方必须在24小时内到场进行处理。
六、罚则
施工质量要求：乙方现场施工质量应严格依据技术协议标准执行，未满足服务要求（详见第五章条款要求），考核投标方200-500元/次，同时造成的压停时由投标方承担；若造成严重后果的另行协商考核

2、 因工程施工原因造成我厂设备损坏，投乙方承担所有修复费用（若备件更换及人工等）。同时甲方有权对乙方提出考核意见。

3、乙方工作人员在工作中不服从甲方管理，违反合同有关规定，考核500元/次；造成人员伤亡、设备损坏事故或其他严重后果，甲方有权随时中止合同，其损失全部由乙方负责。

4、因工作质量不合格、人员习惯性违章，因被有关部门罚款而造成甲方经济损失则全部由乙方赔偿。

5、违约条款：无论何方不履行合同或严重违背合同条款给对方造成经济损失的，违约方应赔偿相应经济损失。根据双方协商，在结算款中扣除。
七、工期：

工期：30天   
