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1. 工程概况
1.1. 工程名称：工业废水DCS/PLC信号及电源电缆改造
1.2. 工程地点： 石洞口二厂
2. 现场条件
2.1. 投标方的生产、生活场所
招标方尽量为投标方在办公及生产场所提供方便，生活场所及食宿由投标方自行解决。
2.2. 施工用地：业主提供，按规定使用。
2.2.1. 施工水源、电源：
2.2.2. 施工电源：业主提供，可就近引接，按规定使用。
2.2.3. 施工水源：业主提供，可就近引接，按规定使用。
2.3. 施工通讯：由投标人自理。
3. 施工范围及施工分界
招标方对施工范围及施工分界有最终解释权及决定权
3.1. 施工范围：工业废水DCS/PLC信号及电源电缆施工。
3.2. 施工分界： 

3.2.1. 投标方负责“工程量清单”中电缆施放
3.2.2. 投标方项目施工过程中遇到的土建工作（小型）由投标方自行解决，但必须事先征得招标方对口专业负责人同意，否则造成的一切后果投标方自负。
3.2.3. 施工现场所需临时照明及工作电源接线由投标方自行解决。
3.2.4. 投标方需配合完成招标方自行或委托第三方进行各项技术监督所需的各项配合工作。
3.2.5. 投标方负责设备安装后的单体、整套启动及试运期间的配合，以及所有设备积存缺陷、各项试验及技术监督项目的配合工作。
3.2.6. 投标方施工工作中应防止非施工设备和附件及厂房、地面等破坏、污损,采取必要的保护措施,保护所需的设施，围栏、地面防护设施、木板等由投标方提供。
3.2.7. 项目内牵涉到不同专业之间的配合工作，由双方协调解决，投标方不得有异议或藉此要求额外费用。
3.2.8. 投标方负责提供人工、检修常用工器具、号码机；量具及电动工器具由招标方提供借用，费用按公司规定执行。检修过程中需用的消耗性材料投标方负责，脚手架由招标方提用。
3.2.9. 施工过程中招标方有权根据现场施工情况临时增减项目，并依据相关合同条款进行费用结算。
3.2.10. 如果投标方承包项目涉及到的设备界面划分不明确的，由招标方另行界定。
4. 工期
2020.10.14-2020.10.31，具体开工日期以招标方通知为准。
5. 质量标准
5.1. 工程执行的标准、规范、规程不限于此。
5.2. 所列标准若有新的标准则执行新标准，替代原有标准及其它相关标准。
5.3. 除所列国家及电力工业部颁发的规范、规程以外，检查验收仍需遵照如下图纸、文件：经会审签证的施工图纸和设计文件；批准签证的设计变更；设备制造厂家提供的图纸和技术文件； 

(1) 《电力建设施工及验收技术规范》(火力发电厂焊接篇)DL5007-92
(2) 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》建质[1996]111号
(3) 《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T 5437-2009
(4) 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004
(5) 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/T 5161-2002
(6) 《高压电气设备绝缘技术监督规程》 DL/T 1054-2007
(7) 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50150-2006
(8) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50168-2006
(9) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 50169-2006
(10) 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB 50170-2006
(11) 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB 50171-92
(12) 其它现行的国家及行业相关规程和规范

5.4. 招标方发电设备施工工艺卡
6. 工程量清单
	项目清单

	序号
	电缆描述
	电缆编号
	电缆型号
	电缆起点
	电缆终点
	长度(米)

	1.工业废水PLC信号及电源电缆

	1.1
	反洗废水池液位
	90GMC12CWF04 7008
	ZRC-DJYPVP-1×2×1.0
	#2PLC柜CWF04
	反洗废水池液位计
	250

	1.2
	泥渣池液位
	90GMC12CWF04 7012
	ZRC-DJYPVP-1×2×1.0
	#2PLC柜CWF04
	泥渣池液位计
	250

	1.3
	回收水澄清池电磁阀箱信号
	90GMC12CWF04 3072
	ZRC-KVVP2-8×1.5
	#2PLC柜CWF04
	回收水澄清池电磁阀箱
	250

	1.4
	回收水澄清池电磁阀箱反馈
	90GMC12CWF04 3073
	ZRC-KVVP2-8×1.5
	#2PLC柜CWF04
	回收水澄清池电磁阀箱
	250 

	1.5
	泥渣池电磁阀箱信号
	90GMC12CWF04 3074
	ZRC-KVVP2-8×1.5
	#2PLC柜CWF04
	泥渣池电磁阀箱
	250

	1.6
	泥渣池电磁阀箱反馈
	90GMC12CWF04 3075
	ZRC-KVVP2-8×1.5
	#2PLC柜CWF04
	泥渣池电磁阀箱
	250 

	1.7
	工业废水电子间至化水集控室通讯光缆 1
	 
	单模四芯光缆
	#1PLC柜CWF04
	化水集控室
	400 

	1.8
	工业废水电子间至化水集控室通讯光缆 2
	 
	单模四芯光缆
	#1PLC柜CWF04
	化水集控室
	400 

	1.9
	回收水澄清池电磁阀箱电源
	90GMC12CWF02 2019
	ZRC-KVV22 2X2.5
	电源柜CWF02
	回收水澄清池电磁阀箱
	250 

	1.10
	泥渣池电磁阀箱
	90GMC12CWF02 2024
	ZRC-KVV22 2X2.5
	电源柜CWF02
	泥渣池电磁阀箱
	250 

	2.工业废水DCS信号及电源电缆

	2.1
	工业水系统母管到脱硫工艺水箱电动调节阀
	　
	ZRC-KVVP2-4×1.5
	未定（一期脱硫DCS）
	工业水系统母管到脱硫工艺水箱电动调节阀
	250 

	2.2
	工业水系统母管到脱硫工艺水箱电动调节阀反馈
	　
	ZRC-DJYPVP-1×2×1.0
	未定（一期脱硫DCS）
	工业水系统母管到脱硫工艺水箱电动调节阀
	250 

	2.3
	工业水系统母管到脱硫工艺水箱电动调节阀调节信号
	　
	ZRC-DJYPVP-1×2×1.0
	未定（一期脱硫DCS）
	工业水系统母管到脱硫工艺水箱电动调节阀
	250 

	2.4
	工业水泵出口至工业水系统母管流量
	　
	ZRC-DJYPVP-1×2×1.0
	未定（一期化学DCS/PLC）
	工业水泵出口至工业水系统母管流量计
	250 

	2.5
	工业水泵出口至工业水系统母管流量电源
	　
	ZRC-KVV22 2X2.5
	未定（一期化学DCS/PLC）
	工业水泵出口至工业水系统母管流量计
	250 


7. 其他相关技术要求
7.1. 组织机构、人员配置及工器具配置
7.1.1. 组织机构及人员配置中至少应包含以下内容：
1） 项目组织机构图（投标人根据项目要求和自身项目组织机构编制）。
2） 施工人员配置情况。
3） 主要人员清单（项目负责人及主要工作负责人员情况，参照下表填写）。
项目主要负责人简历表
    {招标项目名称}       项目                            

         
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	工作经历

	项目名称
	时间
	担任角色
（参与或主要负责人）

	
	
	

	
	
	

	
	
	


拟投入本项目的人力资源配置表
    {招标项目名称}    项目                                            
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	职称
	从事本专业年限
	是否有专业证书
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人应对其拟投入的人力情况进行详细说明。
项目主要人员原则上不允许更换，如确需更换，必须提前10个工作日向招标方提出申请，待招标方审核批准后才能更换。

7.2. 项目实施方案
按照技术规格书要求，编制项目实施方案。方案中至少应包含以下内容：
7.2.1. 施工工期控制满足情况；
7.2.2. 初步的施工工艺措施；
7.2.3. 施工安全保证措施；
7.2.4. 施工质量保证措施；
7.2.5. 拟投入本项目主要工器具材料（参照下表）
拟投入本项目的主要工器具表
    {招标项目名称}    项目                                            表5.2
	序号
	工器具名称
	型号规格
	数量
	有效期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7.2.6. 应急措施。
7.3. 施工管理要求
7.3.1. 投标方应按招标方要求安排人员提前进场，学习相关施工管理要求。
7.3.2. 应保证施工工期，必须严格按施工网络图进度要求组织施工工作，不得随意改变网络工期。
7.3.3. 不得随意增减项目，如确需增减需经招标方确认，报招标方施工项目部批准。
7.3.4. 施工后达到一净：场地设备净，二高：高标准，高质量，三完好：设备标志、铭牌完好、设备保温油漆完好、设备系统布置走向完好。
7.3.5. 严格执行发电管理系统，施工文件包、施工作业卡等标准。
7.3.6. 坚持安全第一的原则，坚决杜绝习惯性违章现象。
7.3.7. 坚持修旧利废，和厉行节约，杜绝浪费现象。
7.3.8. 严格执行三级验收制度。
7.4. 施工质量管理要求
7.4.1. 投标方承包项目的施工质量及验收标准，均按招标方提供的标准执行（或投标方制定招标方审核确认的标准），若遇招标方没有提供质量和验收标准的，则经招标方同意，可按照国家和行业相关标准或设备制造厂家标准执行，两个标准就高执行。
7.4.2. 招标方应向投标方对其所承包项目的技术要求和质量标准进行交底。
7.4.3. 投标方应按照招标方要求对其承包的施工项目实施质量管理（按照三级验收制度执行）。在自身验收合格后递交招标方进行质量验收，双方进行验收确认；对验收结果存异议时，并经协调无效后。由招标方项目总工裁决；未经招标方验收合格的设备不得进行下道工序。
7.4.4. 投标方应严格执行招标方的“不符合项管理程序”。
7.4.5. 投标方在施工中应认真负责，如因投标方责任造成设备损坏，投标方负责赔偿。
7.4.6. 分步试运转按招标方和设备方制度执行，投标方应主动安排好试转配合人员。
7.4.7. 设备整组启动后168小时内，投标方应安排维护人员值班，以便及时消除设备缺陷。
7.4.8. 在施工质量保证期内，若因投标方施工质量问题造成机组被迫停运或降低出力运行，投标方负责施工，并按合同条款进行考核。
7.5. 现场安全文明生产要求
7.5.1. 项目安全施工总体要求：无人身轻伤事故、无设备损坏事故、无环境污染事故、无火警以上（包括火警）事故。
7.5.2. 投标方承包的施工工作要根据招标方要求设置安全管理机构，并在投标技术文件中予以描述，简述项目安全施工措施。
7.5.3. 中标后，投标方对重大项目要制订专项安全措施，确保人身和设备安全。
7.5.4. 投标方进场前应与招标方签订安全协议,明确双方责任。
7.5.5. 施工过程中坚持安全第一的原则，坚决杜绝习惯性违章现象。
7.5.6. 投标方在施工过程中，必须遵守国家及招标方和设备方的各项安全规程、规定，并严格遵守投标方和设备方的各项安全管理规章制度。
7.5.7. 投标方自带的安全工器具和电动工器具必须经校验合格,正确使用,并由投标方全权负责。
7.5.8. 投标方承包的施工，工作票由招标方填写，投标方负责确认安全措施正确性以外，还要负责施工人员及现场的安全工作。
7.5.9. 修区域内严格执行施工三不落地要求。
7.5.10. 施工后，投标方负责对施工范围所有设备和地面进行全面卫生清理，保证设备修后见本色，设备本体破损的油漆进行修补，保温、设备标识等附件恢复完整。
7.5.11. 招标方提供合格的现场起吊设施（行车类）供投标方使用，投标方在使用前应进行认真检查，联合验收，施工期间，起吊设备的安全责任由投标方负责，投标方使用结束后须经招标方验收后交还，若损坏，由投标方负责维修。
7.5.12. 施工工器具每天使用后应收回，不用的机械设备、施工器材、材料及时撤出现场。电焊软线、链条葫芦收回后应挂在统一样式的架子上。
7.5.13. 工作中的工器具、材料、现场安装用或拆除的周转性物料应随时堆放整齐、定置摆放，禁止随意散放。除收入箱柜中外，其它现场摆放的物件须用临时红白相间围栏或提示遮栏封闭摆放。施工现场应做到“工完、料尽、场地清”，投标方应配备专门施工废物废料箱。
7.5.14. 投标方应按招标方要求，对承担项目的主要区域进行隔离，以限制人员进入或限制施工行为。同时按要求设置定置管理图、安全责任牌、安全警示牌、危险点分析及预控措施提示牌等。临时安全区域，挂设安全带。所有材料由招标方提供材料。
7.5.15. 投标方必须按招标方要求统一着装和统一安全帽，施工人员必须配备足够的合格安全保护用品，施工人员不得随意进入运行机组区域。
7.5.16. 投标方在设备施工、材料转运、垃圾清理过程中应做好防范措施，做到文明施工，必须负责施工区域的文明卫生，做到工完料尽场地清，并不得污染其他施工区域。施工完工后一周内，按招标方要求将所有材料和设备应全部撤离施工场地。施工垃圾、废旧物品由投标方负责运至招标方指定厂内地点，由电厂统一负责处理。
7.5.17. 投标方要做好现场地面、墙面、平台、楼梯、护栏等防护工作。若出现有责污染或损坏，投标方必须负责处理，恢复原状。按照招标方要求进行场地铺设工作，投标方应按照国家有关安全生产、环境管理要求及招标方环境、职业健康安全管理程序文件的要求，进行施工作业，并承诺在保证工程质量的前提下，不给环境造成超标影响。
7.6. 对技术文件的要求
7.6.1. 在接到中标通知书7天内，投标方将本工程的组织机构、施工措施、质保措施、安全措施、施工工期控制等文件（不限上列内容）报招标方方审核。在施工开工前3天内将负责人及主要工作人员名单、工作人员安规考试成绩、特殊工种人员名单及资质材料报招标方审核。
7.6.2. 投标方施工所做的各项技术记录、检查试验（校验）报告、安装调试文件、设计说明、测绘图纸及相关计算书等必须齐全准确、符合招标方归档要求，并在工程结束后5天内将原件及施工总结提供给招标方。
7.6.3. 工程竣工提供  2/套竣工资料。
7.7. 考核条例
7.7.1. 执行招标方《检修过程项目管理考核实施细则》。
7.7.2. 执行招标方《检修过程安全管理考核实施细则》。
7.7.3. 执行招标方《检修过程技术质量管理考核实施细则》。
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