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中国华能集团有限公司简明标准询价采购文件
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中国华能集团有限公司
桑河二级水电站电缆防火封堵项目

询价采购文件
采购编号：HPLSS22020/T10 
	采购人
	：
	桑河二级水电有限公司

	采购代理机构
	：
	          /         

	日      期
	：
	     2020年11月    


使 用 说 明
一、《简明标准询价采购文件》适用于《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》第十八条规定的下列条件之一的且经采购承办部门批准的情况：

（一）采购的工程、物资或者服务规格、标准统一、供应充足且价格变化幅度小的；

（二）技术标准或要求相对简单，采购质量标准相对明确，合同估算价相对较低，能够形成充分竞争的。

二、采购人/采购代理机构编制具体采购项目的采购文件只须对采购文件中的采购公告/采购邀请函、供应商须知前附表、合同条款、采购需求文件等部分进行填写和补充，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、采购人/采购代理机构将在中国华能集团有限公司电子商务平台上发布采购公告/采购邀请函，发布的采购公告/采购邀请函作为采购文件的一部分。如后续发布变更邀请函或第二次采购邀请函，也将作为采购文件的一部分。

四、供应商须知前附表、供应商须知正文、响应文件格式附件中对于同一表述的内容、使用了相同的条款号，便于条款前后对应，避免条款前后不一致。

五、《简明标准询价采购文件》中第四章合同条款及格式、第五章采购需求由采购人根据采购项目具体特点和实际情况编制，应尽量简化。
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第一章 采购公告
第一章 采购公告（合格供应商公开）
 桑河二级水电站电缆防火封堵 采购公告

采购编号： HPLSS22020/T10 
1. 采购条件

本项目 桑河二级水电站电缆防火封堵 采购人为 桑河二级水电有限公司（Hydro Power Lower Sesan 2 Co.,Ltd） ，资金来源为 自筹 ，该项目已具备采购条件，现对 桑河二级水电站电缆防火封堵项目 进行合格供应商公开询价。

2. 项目概况与采购范围
2.1 项目概况

桑河二级水电有限公司（Hydro Power Lower Sesan 2 Co.,Ltd），是由华能澜沧江水电股份有限公司全资子公司华能澜沧江国际能源有限公司、柬埔寨皇家集团、越南电力国际股份公司合资并在柬埔寨王国注册成立的水电开发运营企业，并负责桑河二级水电站的开发与运营。

桑河二级水电站位于柬埔寨东北部上丁省西山区境内，电站北距柬埔寨~老挝边境线约70km，东距越南~柬埔寨边境线约200km，上游距斯雷波克河(Srepok)和桑河(Se San)汇合处1.5km，下游距赛公河(Se Kong)和桑河汇合处大约20km。电站主要为柬埔寨国家电网提供电源，装机容量为400MW。桑河二级水电站已于2018年12月17日投入商业运行，工程已于2019年4月30日完工。

桑河二级水电站电缆防火封堵较差，不满足规范要求，部分区域未进行防火封堵，具体如下：运行电缆部分未分段或区域性涂刷防火涂料、电缆桥架部分未分段作防火墙，部分设置的空中防火隔墙，不符合现场施工要求、桥架分支与主桥架未分段设置防火墙、电缆竖井未做封堵处理、坝区电缆沟未设置电缆沟防火墙。为防止电力设备着火继而随电缆发生蔓延，避免火灾带来损失，拟开展全厂电缆防火封堵工作。

2.2 采购范围

本项目采购范围及主要工作内容包括（但不限于）：电缆分支桥架防火隔断加装、电缆主桥架防火隔断加装、电缆竖井及楼板防火封堵、电缆沟防火封堵、电缆表面及桥架防火材料涂刷等工作。
2.3计划工期

计划工期2021年1月10日至2021年5月31日，实际开工日期以采购人书面通知为准。

3. 供应商资格要求

3.1 通用条件：

供应商须为集团公司级、采购人所属的二级单位或采购人供应商库内的合格供应商，且不处于供应商暂停采购活动的期限内。

（对于已在中国华能集团有限公司电子商务平台（以下简称电子商务平台）注册成为潜在供应商的，潜在供应商须通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动。对于未在中国华能集团有限公司电子商务平台注册的供应商，首先应在中国华能集团有限公司电子商务平台注册成为潜在供应商，潜在供应商通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动）。

3.2 专项条件：

3.2.1 资质要求： 供应商必须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利；营业范围包含水利水电工程施工或电力工程施工或机电设备安装工程施工；具有电力工程施工总承包叁级及以上资质，或水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质；具备有效的安全生产许可证。
3.2.2 业绩要求： 供应商近五年（2015年1月1日至今，以合同签订时间为准）具有至少2项水电站总装机容量在400MW及以上的厂房内电缆防火封堵的类似业绩，须提供相关业绩合同扫描件。
3.2.3 是否允许联合体： 否  。

3.2.4 是否接受代理商： 否  。

3.2.5 应具备的其他要求：项目负责人（项目经理）资格要求，应具备8年以上电力生产维护经验，具有大专及以上学历，中级及以上职称，具有5年及以上水电站机电设备安装、或检修、或维护工程工作经验，并提相关证明材料；其他有关事项须提供书面承诺，格式详见第六章“承诺书”。

4. 采购文件的获取

4.1 有意向的供应商可从2020年11月21日15时00分起至2020年11月25日15时00分止（北京时间，下同），登陆电子商务平台进行报名。

4.2 采购文件下载：通过电子商务平台下载采购文件，采购文件费： 0 元。

5. 响应文件的递交

5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台，完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询价资格。

5.2 递交时间截止后，在电子商务平台开启响应文件。

5.3 响应文件的递交截止时间：2020年11月23日15时00分；响应文件解密开始时间：同递交截止时间。

6. 发布公告的媒介
本次采购公告在电子商务平台（http://ec.chng.com.cn/）发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，采购人、采购代理机构概不负责。

7. 联系方式

	采 购 人：
	桑河二级水电有限公司  
	采购代理：
	         /             

	地    址：
	柬埔寨王国金边市莫尼旺大道246号            
	地    址：
	         /             

	邮    编：
	          /            
	邮    编：
	         /             

	电    话：
	 18313823285                      
	电    话：
	         /             

	电子邮箱：
	 20307944@qq.com       
	电子邮箱：
	         /             

	联 系 人：
	 周先生                
	联 系 人：
	         /             


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年11月21日
第二章 供应商须知及前附表
供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	2.1
	采购人及联系方式
	详见第一章采购公告

	4.1
	踏勘现场
	☑不组织

□组织，踏勘时间：      /      
踏勘集中地点：      /          

	6.1
	采购文件的澄清、修改、补充
	供应商需在2020年11月23日15时00分前发出澄清问题，采购人将在收到澄清后24小时内回复。

	9.6
	最高限价
	☑无

□有，最高限价：  /   

	9.7
	采购代理服务费
	☑无
□有，服务费收取标准：        /       

	10
	报价货币
	☑人民币

□其他：                             

	11.1
	响应保证金
	☑无

□有，按照以下方式：        /        
响应保证金的金额：        /          

响应保证金的形式：        /          

响应保证金的递交截止时间为： / 年 / 月 / 日 / 时之前

开户银行及账号如下：

账户名称：        /            

开户银行：        /            

账    号：        /            

	12.1
	采购有效期
	自响应文件递交截止时间起 120 个日历日

	13
	响应文件递交截止时间及地点
	响应文件递交截止时间：2020年11月25日15 时00分

响应文件递交地点：华能集团电子商务平台（http://ec.chng.com.cn/）

	16.1
	开启响应文件的开始时间及地点
	开启响应文件开始时间：2020年11月25日15 时00分

开启响应文件地点：华能集团电子商务平台（http://ec.chng.com.cn/）

	16.2
	谈判时间及地点
	谈判开始时间  /  年  /  月  /  日  /  时  /  分

谈判地点：       /      

	21.3
	履约担保
	□不提供

(提供，履约担保金额： 签约合同价的10% 
履约担保形式： 银行保函或现金（转账） 

	22
	其他需要补充的内容
	(1)编制响应文件时，响应文件书写字体或复印件应规整清晰可辨，采购文件格式中要求签字、盖章的资料（如授权委托书等）需签字并盖章，最后整体扫描成pdf格式的响应文件上，并提供WORD、EXCEL等可编辑电子文件一并上传至电子商务平台。

(2)本采购项目不允许分包、转包。
(3)合同签订后7日内，成交人须向采购人提供1正2副共3份与电子商务平台中完全一致的的纸质响应文件。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。正本、副本应分开装订（胶装），其中响应文件的技术、商务、报价应分册分别装订。响应文件应用不褪色的材料打印，正本的每一页（除封面外）均应有法定代表人（或委托代理人）的签名并加盖单位公章（或经授权的专用章）。


备注：供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

1. 适用范围
本采购文件仅适用于本项目公告中所述项目。

2. 定义
2.1 采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。

2.2 供应商：指响应询价采购，参与询价竞争的法人或其他组织。

2.3 成交人：指最终被授予合同的供应商。

3. 询价费用
供应商应承担与其参加询价有关的所有费用。不论询价过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 现场踏勘
4.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。 

4.2 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.3 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
5. 采购文件的构成
5.1 采购文件由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章
 采购公告

第二章
 供应商须知及前附表

第三章
 评审办法

第四章
 合同条款及格式

第五章
 采购需求

第六章
 响应文件格式

5.2 供应商下载采购文件过程中，如发现下载不成功或下载的文件格式有误等问题请务必于采购文件发售期内联系电子商务平台客服热线。如果供应商不按上述要求提出而造成不良后果，电子商务平台不承担责任。

5.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其报价被拒绝。

5.4 响应文件一经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。

5.5 由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致询价失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。

6. 采购文件的澄清、修改、补充
6.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出。在响应文件递交截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人/采购代理机构可主动地对采购文件进行修改、补充。

6.2采购文件的澄清和修改将以书面形式通知供应商。采购文件的澄清和修改均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。

6.3 为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长响应文件的递交截止时间，并以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。

7. 编制基本要求
7.1 供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第六章响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。

7.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，一经查实，采购人有权予以否决，并保留进一步追究其责任的权利。

7.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。

7.4如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统一汇总说明。

8. 语言和计量单位
8.1 响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。
8.2 除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

9. 报价
9.1 供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。

9.2 供应商报价应包括供应商成交后为完成采购项目规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

9.3 供应商必须根据采购文件报价格式进行报价，若供应商提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。

9.4 供应商不得以低于成本报价。

9.5 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。

9.6 采购代理服务费按照供应商须知前附表规定收取的，采购代理服务费由供应商计入报价，但不单独列项，成交人须一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。

10. 报价货币
采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。

11. 响应保证金
11.1应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的一部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。

11.2 任何未按第11.1款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。

11.3 发生下列情况之一，响应保证金可不予退还：

（1）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；

（2）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。

11.4 响应保证金的退还

成交人与采购人签订合同后5日内，采购人/采购代理单位向成交人退还扣除代理服务费后的剩余保证金，同时退还未成交供应商响应保证金。

12. 采购有效期
12.1 采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。报价有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

12.2 采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长响应保证金有效期，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出本次询价采购，响应保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还响应保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。

13. 响应文件递交截止时间及地点
13.1供应商应在不迟于供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件递交至电子商务平台。

13.2 采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

14. 响应文件的修改和撤销
14.1 供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。

14.2 供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。

15. 询价小组
15.1 采购人将按照《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及有关法律、法规的规定组建询价小组。

15.2 询价小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交供应商。

16. 开启响应文件
16.1 在供应商须知前附表规定的时间开启响应文件。

16.2 供应商须根据供应商须知前附表规定的谈判时间及地点参加谈判。

17. 评审方法
评审将严格按照采购文件第三章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。

18. 确定成交供应商
采购人按询价小组推荐的成交供应商名单确定成交供应商。

19. 采购结果公告
采购人确定成交供应商，询价采购结果在电子商务平台进行公告。

20. 成交通知
20.1 采购人向成交人发出《成交通知书》，同时通知所有未成交的供应商。

20.2 《成交通知书》将构成合同的组成部分。                

21. 签订合同
21.1 成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到指定地点与采购人签订合同。

21.2 采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。

21.3 采购文件中要求成交人提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。

22. 其他需要补充的内容
见供应商须知前附表。

第三章 评审办法
一、总则
1.评审依据

1.1《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及相关法律法规；

1.2采购文件及其有效的补充文件。

2.评审原则

评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

二、评审方法
本项目采用经评审的最低价法。

三、评审程序
询价小组评审包括初步评审和详细评审两部分。

1. 初步评审

询价小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：

供应商响应文件已由法定代表人（或委托代理人）签字并加盖单位公章（或经授权的专用章）；

供应商资格条件满足采购文件要求（具体资格条件详见采购文件采购公告中“3.供应商资格要求”部分）；

供应商提交了有效的授权委托书（如有委托代理）；

供应商响应文件按规定的格式填写，关键内容齐全、关键字字迹清晰可辨；

供应商不存在串标、围标等恶意竞争行为；

供应商响应文件完整，无明显缺项、漏项；

供应商响应文件附有采购人不能接受的条件；

供应商已按采购文件要求提交足额的响应保证金（如有）；

供应商报价未超出最高限价（如有）；

供应商不存在国家法律法规及采购文件规定的其它否决情形。

1.11 供应商未被列入“信用中国”信用信息（https://www.creditchina.gov.cn/

chengxinwenhua/chengxindajiatan/）失信被执行人名单。
如发生上述条款中的任何一项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。

2. 详细评审：详细评审包括商务、技术和价格评审。

2.1 商务评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括以下内容：

2.1.1服务期满足采购文件要求；

2.1.2服务承诺合理、可行；

2.1.3对采购文件商务部分内容没有实质性偏离的。
2.2 技术评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主主要包括以下内容：

2.2.1施工方案完整、可行；

2.2.2进度计划及保证措施合理、可行；

2.2.3组织机构、拟投入本项目的主要人员及设备资源等满足项目实施需要；

2.2.4响应文件对采购工作技术部分没有实质性偏离的。
2.3 报价评审，询价小组对供应商的报价文件进行比较。询价小组不得同某一供应商就其报价进行谈判。

2.3.1算术错误修正

2.3.1.1 询价小组将对确定为实质上响应采购文件要求的响应文件进行审核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（明显书写错误的除外）；

（2）响应文件中报价总金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）响应文件中报价清单的数量、计量单位与采购文件中给定的数量、计量单位不一致时，以采购文件的数量、计量单位为准并调整单价，总价不作调整。

（4）线上开标一览表中价格、投标报价书中投标总价、以合价计算的总价三者价格不一致时，除明显单位错误（元与万元）外，均以较低的价格为准作为评标价，并保持与合同价一致，原则上在合同签订前对高出部分进行等比例下调。

（5）对报价漏项的，则认为该漏项报价已计入其他项目报价中，总价不予调整；若分项报价中有超出采购范围的分项，在评审环节不予以修正，如其中标，在签订合同时，采购人有权将超出采购范围部分予以核减，并调整相应的合同价。

2.3.2 对按上述修正错误的原则及方法修正响应文件的价格，询价小组将向供应商进行书面澄清。供应商书面同意后，该价格对供应商起约束作用。供应商不接受修正的，其响应文件作否决处理。

2.3.3 通过算术错误修正后的报价为评审价。

2.3.4分析报价

2.3.4.1询价小组对各供应商的单价、合价、总价的合理性、完整性等进行分析比较。

2.3.4.2判断供应商报价是否低于成本

询价小组发现供应商的报价（修正价）明显低于其他供应商报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，询价小组应当认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其报价。

如详细评审阶段，商务和技术评审中有一项不通过，将视为否决供应商响应文件，不再进入后续评审。

3. 评审报告

3.1 在评审各阶段的结论，如评委有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。

3.2 询价小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果询价小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，询价小组应当对此做出书面说明，并记录在案。
四、推荐成交供应商
询价小组对经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低的原则，推荐成交供应商。若经评审的响应文件报价相同，按供应商业绩个数从多到少排序；若业绩仍相同，按供应商注册资本金从多到少排序。 

第四章 合同条款及格式
一、合同条款

1.一般约定
1.1词语定义

下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1合同

（1）合同文件（或称合同）：指合同协议书、成交通知书、响应文件、合同条款、采购文件，以及与本采购项目相关的其他文件。

（2）合同协议书：指供应商按成交通知书规定的时间与本项目采购人签订的合同协议书。

（3）成交通知书：指采购人通知本采购项目成交的函件。

（4）响应文件：指构成合同文件组成部分的由供应商填写并签署的响应文件。

1.1.2合同当事人和人员

（1）合同当事人：指采购人和成交人。

（2）采购人：桑河二级水电有限公司（Hydro Power Lower Sesan 2 Co.,Ltd）。

（3）成交人：指与采购人签订合同协议书的当事人。

1.1.3合同期限：指本合同规定的计划工期。

1.1.4 签约合同价和合同价格

（1）签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

（2）合同价格：指成交人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部工作后，采购人应支付给成交人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.2合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

合同协议书（包括补充协议）；

成交通知书；

经确认的已标价的报价清单；

询价采购文件及其补遗、答疑文件；

响应文件及其澄清文件；

经双方确认进入合同的其它文件。

1.3联络

与合同有关的通知、批准、证明、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应采用书面形式，均应在合理的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

1.4严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.5 保密

成交人实施本项目工作，应永久保守采购人的商业秘密，不得向第三方提供任何信息、文件、资讯等，否则，采购人有权追究由此造成的直接及间接损失。

2.采购人的责任和义务
2.1遵守法律

采购人在履行合同过程中应遵守法律，并保证成交人免于承担因采购人违反法律而引起的任何责任。

2.2 支付合同价款

采购人应按合同约定向成交人及时结算并支付合同价款。

2.3采购人提供的条件

（1）采购人根据实施本项目的需要提供相关资料，具体内容见第五章“采购需求”。

（2）成交人在电站施工期间所需的施工用风、水、电，按采购人的相关管理制度办理相关手续后可在指定开关（或阀门）接取并免费使用，接取点之后设施、设备均由成交人自行提供并维护，相关费用均包含在合同价格中；风、水、电的使用必须遵守采购人的相关规定。

3.成交人的责任和义务
3.1遵守法律

成交人在履行合同过程中应遵守法律，包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地柬埔寨王国的国家和地方法律、法规、政府规章，并保证采购人免于承担因成交人违反法律而引起的任何责任。

3.2依法纳税

供应商应了解和熟悉中国和柬埔寨的税收政策及其他在承担本项目工作中会涉及的相关法律法规；按有关法律、法规的规定纳税，并避免双重征税和防止逃避税的协定。供应商可在柬埔寨合法注册企业并依法纳税。

供应商在柬埔寨缴纳的本项目增值税（或预扣税）按报价汇总表要求计列，若成交人未在柬埔寨注册企业，不能缴税时将由采购人代扣代缴。除此之外，按中国和柬埔寨王国有关法律法规应由供应商缴纳的其他税费，均包含在合同价格中。

3.3完成合同规定的工作

成交人应按合同文件要求完成包括电缆分支桥架防火隔断加装、电缆主桥架防火隔断加装、电缆竖井及楼板防火封堵、电缆沟防火封堵、电缆表面及桥架防火材料涂刷等在内合同规定的各项工作，具体内容见第五章“采购需求”。

3.4工作质量要求

成交人实施本项目工作应满足相关标准和要求，具体要求见第五章“采购需求”。

3.5施工条件的提供
（1）本项目实施期间的交通、食宿及生活条件等均由成交人自行负责，相关费用均包含在合同价格中。

（2）实施本项目所需的材料、设备、工器具等均由成交人自行负责，相关费用均包含在合同价格中。
3.6保证人员的安全

（1）成交人在实施本项目过程中，应保证自身员工的人身及财产安全，并应给自身员工及设备等购买保险；因成交人原因造成的损失或损坏由成交人自行承担。

（2）成交人在实施本项目过程中，应对其现场人员的工作安全负责，成交人的工作人员在进入现场进行工作时，必须注意交通和自然环境等方面的安全，包括可能的潜在危险等，配备必要的安全防护设施和保障设施与工具，避免造成成交人人员发生工伤事故或人身财产损害。

（3）成交人人员在项目实施过程中发生人员伤亡或财产损失，或造成第三方的人员伤亡或财产损失，成交人应承担全部责任，并应保障采购人免于由此造成的一切损害和损失。

（4）成交人应对自己发生本款上述各项的事故或损失负责处理，并承担法律上的有关责任。

3.7避免对公众与他人的利益及环境造成损害

成交人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害采购人与他人使用公用道路、水源、电源、市政管网、公用网络与通讯设施等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，避免对环境产生破坏或污染。

3.8 接受采购人的检查与监督

合同履行过程中，采购人将对成交人的工作情况进行检查与监督，成交人应及时完成采购人提出的工作整改，否则采购人有权追究成交人的违约责任。

3.9遵守管理规定

（1）成交人须遵守柬埔寨政府关于入境人员核酸检测和隔离等疫情管控的相关规定和要求，并应充分考虑疫情影响所产生的疫情防护费，主要包括但不限于自身防控管理人员费用、隔离人员费用、防疫用品费、隔离防护措施费等与疫情相关的所有费用；项目实施期间，成交人应遵守采购人包括疫情防控等在内的相关管理规定，相关费用均包含在合同价格中。

（2）成交人应遵守采购人包括疫情防控等在内的相关管理规定，相关费用均视为已包含在合同价格中。

4.合同价款结算与支付
4.1 结算方式
本合同价款结算形式为固定单价结算，即合同单价固定不变，第六章中“报价表”的“数量”为预计数量，实际结算数量为成交人实施并经采购人验收确认的数量。

4.2 结算办理
本项目按季度进行结算，成交人完成每季度的工作任务并通过采购人验收确认后，按采购人结算管理制度规定的格式和要求申报结算；采购人履行审批手续后结算当期合同价款，同时按合同规定扣留或扣除应扣款项（如有）。
4.3 结算支付
经成交人提交付款申请及收据，并按采购人的结算管理制度履行审批程序后28天内，合同价款将以人民币形式汇入成交人在中国境内具有接收外汇功能的银行帐户。
4.4 付款申请表（格式）

付 款 申 请
致：桑河二级水电有限公司

根据我方     与贵方签署的《     合同》（合同编号：      ）第    条规定，本合同    次付款，金额为    元(大写：    元）已满足支付条件，现将相关票据提供给贵方，请审核并及时支付到以下帐户：

开户行（英文）：                               

名 称（英文）：                                

帐 号：                                        

开户行地址：                           

联系人：              电话：           

申请单位：                             
时  间：                               
5.不可抗力
因不可抗力导致本合同无法履行时，合同双方均不承担合同责任，相应的损失、损坏均自行承担。

6.当地风俗
成交人应主动加强教育与管理，尊重柬埔寨王国当地风俗习惯。

7.违约责任
7.1采购人违约

在履行合同过程中，采购人发生下述行为之一属采购人违约：

（1）采购人未按合同约定提供必要条件。

（2）采购人未能按合同规定支付成交人合同价款。

（3）由于采购人原因无法继续履行或实质上已停止履行本合同。

7.2采购人违约的处理

若发生采购人违约时，成交人应及时向采购人发出通知，要求采购人采取有效措施限期提供上述条件。采购人收到成交人通知后，应立即与成交人共同协商补救办法。

7.3采购人违约解除合同

若发生第7.1款的违约时，成交人已按第7.2款的规定发出通知，并采取了暂停施工的行动后，采购人仍不采取有效措施纠正其违约行为，成交人有权向采购人提出解除合同的要求。采购人在收到成交人书面要求后的28天内仍不答复成交人，则成交人有权立即采取行动解除合同。

7.4成交人违约

在履行合同过程中，成交人发生下述行为之一属成交人违约：

（1）如成交人有向采购人工作人员行贿或给予其他好处等行为，采购人有权立即解除合同且成交人应按合同总价款的20%向采购人支付违约金。

（2）现场施工人员须与合同（或投标文件、响应文件）中明确的人员一致，在合同履行期间，未经采购人书面同意每发生一次擅自变更项目经理，自发生之日起成交人每日支付采购人人违约金1000～5000元；每发生一次擅自调离安全管理员、主要人员或主要熟练工或大量调离普工（超过20%），自发生之日起成交人每天支付采购人人违约金500～3000元。项目经理、专职安全员及主要人员擅自离开施工现场，未按采购人要求办理请假手续的，自发生之日起采购人每天考核成交人500～2000元。项目经理履职不到位，影响合同的正常履行等，采购人人有权进行通报或更换项目经理。合同履行期间项目经理、施工主要人员的调换次数不得超过二次，超过二次，每发生一次调换，成交人支付给采购人人违约金1000～5000元。

（3）若成交人人力资源及设备资源投入情况不满足合同规定（即投标文件或响应文件明确的数量及合同谈判、合同条款中明确的要求等），采购人有权要求成交人及时整改，在整改期限内未按期完成整改的，每延期整改一天考核2000～10000元。

（4）成交人未按合同规定的时间将施工组织设计、施工方案、工期进度计划、施工过程资料等报送采购人人审批的，成交人须支付采购人人违约金500～2000元。

（5）成交人违规使用了不合格的材料和工程设备，采购人有权采取停工整改等措施。成交人承担因停工整改所造成的后果，并支付采购人违约金2000～10000元每次。未经采购人批准，成交人私自将已按合同规定进入工地的施工设备、材料撤离工地，影响合同正常履行的，每发现一次考核 1000～5000元。

（6）由于成交人原因造成采购人的设备、设施、工器具等的损坏，成交人应进行修复或赔偿，并承担因此给采购人造成的一切经济损失。

（7）由于成交人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程内容，而又未按规定采取有效措施赶上进度，造成控制工期延误，每延误一天按合同金额的0.03%考核，并承担因违约给对方造成的直接损失及其他法律责任。

（8）成交人未按合同规定时间提交竣工资料的，每延期一周提交，成交人支付采购人人违约金200～500元，累计违约金不超过3000元。

（9）因成交人施工造成工程质量或施工工艺不符合合同规定的，成交人负责无偿修理或返工，每次考核1000～5000元；由于修理返工造成逾期交付的，每逾期交付一天应承担合同金额的0.03%的违约金，并承担因违约给对方造成的直接损失及其他法律责任。

（10）成交人若存在拖欠或克扣农民工工资行为，应保证无条件筹集资金两周内发放所拖欠或克扣的农民工工资，在规定时限内未按期完成整改的，每延期整改一天考核1000～5000元。一旦发生情节严重，引发群体性事件及社会治安问题的情况，采购人人有权终止合同且成交人应按本合同总价款的20%向采购人人支付违约金，并承担由此给采购人人所造成的损失以及产生的一切费用，在工程款中扣除。

上述违约金、考核金额从合同价款中扣除，累计最高不超过合同金额的20%。

7.5对成交人违约发出警告

成交人发生7.4款的违约行为时，采购人应及时向成交人发出书面警告，限令其在整改期限内予以改正。成交人应立即采取有效措施认真改正，并尽可能挽回由于违约造成的延误和损失。由于成交人采取改正措施所增加的费用，应由成交人承担。

7.6责令成交人停工整改

成交人在收到书面警告后，在整改期限内仍不采取有效措施改正其违约行为，继续延误工期或严重影响工程质量，甚至危及工程安全，采购人可责令成交人停工整改，并暂停合同价款支付。

7.7成交人违约解除合同

在合同执行中，成交人不能按合同约定履行合同，出现下列情况时，采购人有权解除合同，并按《中国华能集团供应商管理实施细则》对成交人进行包括限制采购业务权限、停止合作、从供应商库中剔除等处理：

（1）施工期间成交人投入的人力及设备资源不能满足项目需要，达不到安全施工条件，严重影响施工进度的，采购人要求成交人限期整改后，成交人仍未按要求整改的。

（2）成交人安全信用评价不合格或供应商评价不合格的。

（3）成交人违反合同约定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分违规分包，发现此情况采购人有权解除合同。

（4）成交人在合同执行过程中，发生安全事故、协调纠纷的，采购人发出停工整改通知3天后，成交人继续无视采购人的指示，不采取整改措施的。

8.合同的变更
8.1在履行合同过程中，采购人可根据工程的需要指示成交人进行以下各种类型的变更；没有采购人的指示，成交人不得擅自变更。

（1）增加或减少合同中任何一项工作内容。
（2）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由采购人或其他人实施。
（3）改变合同中任何一项工作的标准或性质。
（4）为完成工程需要追加的额外工作。

8.2 变更需要调整合同价格时，按以下原则确定其单价或合价：

（1) 本合同《工程量清单》中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价；

（2) 本合同《工程量清单》中无适用于变更工作的项目时，则可在合理的范围内参考类似项目的单价或合价作为变更估价的基础，由采购人和成交人协商确定变更后的单价或合价；

（3) 本合同《工程量清单》中无类似项目的单价或合价可供参考，则其单价应参照合同文件中相关报价编制原则作价，由采购人和成交人协商确定新的单价或合价；

（4) 计价的基础价格、费率均按形成合同价的基础价格和费率计算，原则上应采用成交人响应文件中的人工单价、材料单价、机械台时费及取费标准，由成交人申报新的单价，报采购人审批。

8.3 合同变更处理程序及流程按采购人管理制度执行。

9.履约担保
9.1 在合同签订后30天内，成交人应按第二章“供应商须知前附表”规定的形式、金额向采购人提交履约担保；采用银行保函形式的，格式详见本章合同格式中的附件。

9.2 成交人不能9.1款要求提交履约担保的，视为违约，采购人有权解除合同，给采购人造成的损失的，成交人还应当予以赔偿。

10.缺陷责任
10.1成交人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

10.2 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，缺陷责任期为12个月。

10.3 缺陷责任期内，采购人发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，采购人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。

（1）经查验属采购人原因造成的，采购人应承担修复和查验的费用。

（2）经查验属成交人原因造成的缺陷，成交人应负责维修，并承担鉴定及维修费用，直至检验合格为止；成交人不能在合理时间内修复缺陷的，采购人可自行修复或委托其他人修复，相关费用在质量保证金中扣除。

（3）经查验属他人原因造成的缺陷，成交人不承担费用，且采购人不得从质量保证金中扣除费用。

11.质量保证金
工程质量保证金的额度为合同价格的3%，质量保证金由成交人提供的银行保函或现金（转账）承担，担保期限为自工程移交至颁发缺陷责任终止证书之日止。缺陷责任期满且工程无缺陷或成交人原因造成的缺陷已消除完毕，采购人将于7天内颁发缺陷责任终止证书；若缺陷责任期满时尚有成交人原因造成的缺陷未消除，待缺陷消除完毕后7天内颁发缺陷责任终止证书。颁发缺陷责任终止证书后，经成交人申请，采购人14天内无息返还质量保证金。

12.劳务工工资保证金
采购人在工程价款结算中按当期结算价款总额的3%扣留劳务工工资保证金。如合同执行中发生拖欠劳务工工资及发生经济纠纷时，采购人有权从劳务工工资保证金中代付，3%劳务工工资保证金仍不足以支付劳务工工资等经济纠纷问题时视为成交人违约，采购人经查证属实后，将从工程结算款或履约担保中提取违约金用于支付劳务工工资款；如未发生纠纷和拖欠劳务工工资现象，工程通过竣工验收后，经成交人申请，采购人14天内无息返还劳务工工资保证金。

13.遵守管理规定
13.1 成交人须遵守柬埔寨政府关于入境人员核酸检测和隔离等疫情管控的相关规定和要求，并应充分考虑疫情影响所产生的疫情防护费，主要包括但不限于成交人自身防控管理费用、隔离人员费用、防疫用品费、隔离防护措施费等与疫情相关的所有费用，相关费用均包含在合同价格中。

13.2 项目实施期间，成交人应遵守采购人包括疫情防控等在内的相关管理规定，相关费用均包含在合同价格中。

14.合同争议
合同履行过程中，发生合同争议时，合同双方应友好协商解决，并签订协议书。如不能达成协议，任何一方均可向深圳国际仲裁委申请仲裁。

二、合同格式

1.合同文件（格式）
桑河二级水电有限公司

  （项目名称）   
合 同 文 件

（合同编号：        ）
甲方：桑河二级水电有限公司

乙方：（成交人名称）

  年  月  日   柬埔寨·上丁
合同协议书

桑河二级水电有限公司（Hydro Power Lower Sesan 2 Co.,Ltd）（以下简称“甲方”）为实施  （项目名称）   （合同编号：        ）项目，接受了 成交人名称 (以下简称“乙方”）对该项目的报价，双方共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 成交通知书；

(2) 经确认的已标价的报价清单；

(3) 询价采购文件及其补遗、答疑文件；

(4) 响应文件及其澄清文件；

(5) 经双方确认进入合同的其它文件；

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，其内容若有歧义，以所列顺序在前者为准；同序文件，以时间后者优先。

3.签约合同价：人民币大写：      元（小写：         元）。

4.合同形式：固定单价承包。

5.开工日期：         ，完工日期：        。

6.本协议经双方法定代表人或其委托代理人签字并分别盖本单位公章后生效。

7.本协议书正本一式贰份，合同双方各执壹份；副本肆份，采购人执叁份，乙方执壹份。

甲方：桑河二级水电有限公司（盖单位章）    乙方：（成交人名称）（盖单位章）

法定代表人                                法定代表人

或其委托代理人：          （签字）
       或其委托代理人：          （签字）

签订日期：     年    月    日

附件：安全生产管理协议（格式）

安全生产管理协议
主合同编号：

采购人（以下简称“甲方”）：

成交人（以下简称“乙方”）：

甲乙双方根据合同约定，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，明确双方的安全责任，确保施工全过程的人身、设备和电网安全，根据国家有关法律法规，遵循平等协商的原则签订安全协议。

1. 总则

1.1. 双方均应认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实各自的安全责任，查找事故隐患并采取相应措施，共同做好现场的安全、健康、环保工作，避免事故的发生，提高安全管理水平。

1.2. 双方应加强对违章指挥、违章作业的管理，充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用，共同遵守国家的安全法律法规，认真执行国家、行业、企业标准。

1.3. 甲方对在安全生产施工过程中做出突出贡献的乙方先进集体和个人进行表彰奖励，对存在的安全生产违规、违章行为进行处罚，奖惩办法按甲方的有关规定执行。乙方必须根据本单位的具体情况制定相应的奖惩制度并严格执行。

1.4. 甲乙双方各级人员，必须熟悉、执行华能集团公司《电力安全工作规程》(热力和机械部分)、(电气部分)；《电力设备典型消防规程》等，以及各自企业安全技术管理规程、检修工艺技术规程与特种设备（如起重机械、炉膛活动架、电梯等）使用操作规程、制度；特殊工种必须持证上岗。上述电力行业发布的规程、规定，乙方必须自购并组织学习。

1.5. 甲乙双方指派安全代表负责与对方联系安全方面的工作。双方应以工作联系单、通知、传真、电话等方式联系对方，双方在接到对方的联系时，应于24小时内予以响应。

1.6. 安全协议与项目合同具有相同的法律效力，甲、乙双方都受本协议的约束。

2. 外包工程安全目标

2.1. 总体目标：零事故、零伤害、零污染；

2.2. 具体目标：

1) 杜绝重伤、死亡事故的发生；

2) 安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝出现重大隐患；

3) 不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%；

4) 保证外包工程建设、检修或调试期间不损坏电厂的设备、设施，不影响电厂正常生产运行。

3. 甲方安全工作的权利、义务

3.1. 有权对乙方安全资质进行审查：

1) 有权审查乙方是否具备政府有关部门颁发的安全资格证书。

2) 有权审查乙方是否具备有效的营业执照、施工资质证书、法人代表资格证书、安全生产许可证和近三年的安全施工记录。

3) 有权审查乙方安全管理机构及其专、兼职安全管理人员是否符合要求。

4) 有权审查乙方保证安全施工的工器具、防护设施、用具等能否满足安全的要求。涉及定期试验的工器具、绝缘用具、安全防护用品都应出具有检测、试验资质部门核发的检验报告。

5) 有权审查乙方施工人员的居民身份证、户口暂住证、健康证等身份证明。

6) 有权审查乙方特种作业人员是否持有有效的《特种作业操作证》。

3.2. 开工前对乙方的项目负责人、工程技术人员和安全人员进行涉及合同约定工作项目的安全技术交底，并作相关的记录。

3.3. 在有危险性的生产区域（指存在触电、高处坠落、爆炸、起重伤害、中毒和窒息、机械伤害、火灾、灼烫等危险可能引起人身伤亡和设备事故的场所）处作业时，甲方有权审查乙方采取的安全技术措施是否符合现场要求并监督乙方实施。按照华能集团关于外包工程的管理规定，发包单位（监理单位）、承包单位应安排人员进行全过程旁站监督。

3.4. 落实合同中规定由甲方承担的有关健康安全环保、劳动保护等事宜。

3.5. 负责对乙方人员进行入场前三级安全教育，考试成绩不合格者，不许进入施工现场。负责监督乙方人员的安全教育培训情况，未经过乙方项目部安全教育培训合格的人员不准上岗。

3.6. 对特殊作业、危险作业的施工项目，甲方和监理单位有权督促乙方编制“三措两案”、填写特殊作业措施票并监督其实施。

3.7. 甲方负责组织的安全检查和隐患排查活动，乙方应派有关人员参加，对查出的问题，乙方应及时做好整改落实工作。

3.8. 甲方或监理单位的安全人员可随时深入施工现场，检查、指导、监督乙方的安全工作，纠正违章行为。对乙方人员在施工中的任何不安全行为有权责令其立即停止工作。

3.9. 甲方应建立健全工程项目的安全生产考核机制，制定考核办法，对乙方进行安全生产考核和奖惩。

3.10. 甲方有权不定期对乙方参与施工的人员进行安全知识和安全工作规程抽考，对乙方的安全教育培训工作进行检查监督。

3.11. 根据甲方规定，在进行工程竣工验收决算时，必须经甲方安全部门会签后，才能支付乙方的工程尾款。

3.12. 有关乙方提供的书面材料、各种有效资质副本、证件复印件、考试成绩单等资料，甲方负责保存至工程完工后12个月。

3.13. 项目完成后，甲方负责对乙方在本项目中的安全绩效进行考核并形成评价报告，把评价报告反馈给乙方。

4. 乙方安全工作的权利、义务

4.1. 乙方对承包工程施工全过程的安全工作负全面责任，承担包括但不限于由于自身管理不善或因乙方员工过错所造成的人身伤亡、设备和工程质量事故、火灾以及一切责任事故的全部责任，且不应为此增加甲方费用或延迟施工进度。

4.2. 乙方必须认真贯彻执行国家有关安全的方针、政策、法律、法规及电力建设安全工作规程、规定，遵守甲方有关安全管理的规章制度，服从甲方及监理的管理、监督和指导，对甲方及监理单位提出的整改意见必须及时整改，实行闭环管理。

4.3. 乙方必须具备下列条件：

1) 有胜任承包工程管理的项目领导班子，项目负责人、工程技术人员和工人，安全施工的技术等级必须满足所承接工程的需要。

2) 能准确理解和执行甲方提供的有关安全技术规程制度和施工图纸、质量要求、工艺要求等技术文件，有施工组织设计、安全计划和分项工程安全施工措施。

3) 施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具等必须满足施工需要及安全需要。

4) 乙方应按照甲方的要求配置安全生产管理机构和安全管理人员。

4.4. 乙方应定期召开安全会议，并向甲方通报会议、文件等内容。

4.5. 在开工前，乙方必须按照安全管理的要求，向监理单位和甲方提交项目开工报告、安全计划书，安全计划书必须经监理单位和甲方审查合格后，方可付诸实施。

4.6. 施工现场的安全工作由乙方负责，发生人身、设备等事故，应立即用电话等方式报甲方和监理单位，严禁弄虚作假、隐瞒不报。报告流程如下：

1) 乙方在施工过程中发生电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况时，应立即报告甲方和监理单位，并积极配合调查。

2) 乙方人员在施工中发生人身伤亡事故，必须立即报告甲方和监理，当地政府安全监督部门、公安部门、工会协调处理，并由乙方归口统计上报。

3) 在施工过程中，因乙方过错造成甲方的人身伤害、设备损坏及火灾等事故，由乙方承担全部责任，并负责赔偿甲方的全部经济损失。

4.7. 乙方在工作中应主动接受甲方的安全检查和监督。因乙方的责任造成设备停运、火灾及人身伤害等不安全事件，必须接受甲方的考核。对情节严重的，甲方有权终止该工程项目合同，法律后果由乙方承担。

4.8. 乙方所有进入施工现场的人员都必须头戴标有本单位标记的安全帽、身穿本单位的统一工作服装、胸前佩戴上岗证或参观证，无证者、未戴安全帽者、穿戴不规范者不允许进入施工现场。

4.9. 开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求。在施工中乙方应定期组织好现场的安全检查，及时发现隐患并进行消除，对于单方面无法消除的重大隐患应及时通报甲方。

4.10. 乙方必须及时足额提供安全文明施工所需的资金，满足项目实施各阶段安全管理的要求。在施工现场必须设置安全文明施工责任区，设置标有施工项目名称、施工单位、项目负责人与安全负责人的标示牌。

4.11. 加强主要区域（开挖区和施工区）的安全管理。主要区域要实行封闭式管理，必须设有围栏只允许留一个进出口。作业前，工作负责人负责现场安全措施的落实，各种安全设施和标志不得低于甲方《安全设施标志规范》的要求，根据施工进度及时设置，不留任何死角、漏洞。

4.12. 乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标志。

4.13. 乙方施工过程中需使用电、汽、气、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。

4.14. 乙方需要进入另一个施工单位的责任区内施工，必须服从责任区单位的管理，并履行互保协议等相关手续。

4.15. 乙方在工作过程中不得随意更换工作人员，确需更换工作人员的须征得甲方同意，并按本协议之约定履行安全教育、考试手续。

4.16. 乙方必须遵守国家和地方关于生产安全、劳动用工、劳动保护法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。不得雇佣童工、未成年工和老弱病残人员，所有人员入场前必须到卫生部门办理健康证（或进行体格检查，确保身体健康），复印件报甲方安全部门审查备案。

4.17. 乙方必须按照国家规定为从业人员办理工伤保险、意外伤害保险等相关保险，为员工配备合格的劳动防护用品、安全用品、用具。涉及定期试验的工器具、绝缘用具、安全防护用品，都应出具有检测、试验资质部门核发的检验报告。

4.18. 乙方应按照法律法规、安全体系和安全计划的要求做好环境保护工作，对有毒有害的废弃物进行妥善处置，实施职业病防治措施。

4.19. 乙方应识别作业过程中的危险有害因素，制订相应的应急救援计划，并组织人员开展培训、应急演习，保证应急救援计划的有效性。

4.20. 乙方所属人员必须通过乙方安全部门的安全教育培训考试，办理上岗证时需向甲方提供员工名册，注明所有人员的年龄、文化程度、身体健康状况、考试成绩等内容。

4.21.乙方不得将工程进行转包或擅自将工程进行分包。

5. 安全文明施工措施费费用
5.1 双方约定，乙方计列    元（合同施工部分总价1.5%，不包括材料费、运输费、税费等）作为安全文明施工措施费，用于建立健全安全生产管理体系，购置施工安全防护用具，个人防护用品、员工健康监护、落实安全施工措施，改善安全生产条件，履行法定安全管理义务，加强安全生产管理等。该项费用单独列支、专款专用，不得挪用和挤占，甲方对安全措施费用的使用情况进行监督考核，工程竣工结算时。

5.2 甲方对安全措施费用的使用情况进行监督考核，工程竣工结算时，根据《桑河水电公司外包工程安全信用评价考核细则》考核结果确定安全文明施工措施费支付金额，文明生产考核管理考核得分低于20分支付总费用的95%，低于18分支付总费用的90%，低于15分支付总费用的80%，低于10分支付总费用的50%，低于5分扣除全部费用。
6. 违约责任

6.1. 由于甲方或乙方过错造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等事故，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部经济损失。

6.2. 由于乙方自身原因发生人身死亡事故，或者发生人身或设备事故且整改不到位的，或者承包单位年度考核不合格时，应立即无条件终止合同，清退承包单位，并将承包单位（乙方）列入黑名单，同时在甲方系统内进行通报。

6.3. 不可抗力造成的事故、损失，由受损方自行组织处理并承担相应的损失。

6.4. 凡在施工中由乙方原因发生不安全事故时，经事故调查组认定责任由乙方负责的，造成的全部经济损失由乙方自行承担。若造成甲方损失，损失的费用仍由乙方承担，同时乙方还应承担其他相关责任。

6.5. 发生由于乙方责任造成甲方机械设备损坏、火灾、交通、环境污染和垮（坍）塌事故，给甲方造成的经济损失从乙方的工程款中扣除，并以书面形式通知乙方。

6.6. 对乙方人员在工作过程中的违章、违规行为进行处罚的，罚款部分从乙方的工程款中扣除，并以书面形式通知乙方。

6.7. 合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失，处罚从工程款中扣除。

6.8. 其它违约行为按国家、电力行业有关安全生产的规定执行。

7. 事故报告、调查、统计的规定

7.1. 对在施工过程中发生的人身伤害、生产设备损坏、火灾等事故应根据国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定进行调查，严格按照“四不放过”的原则处理。

7.2. 发生事故时，乙方应立即采取措施控制事故，并立即报告甲方，甲方有责任快速开展事故抢险。乙方对隐瞒、拖延报告事故负责。

7.3. 根据事故调查组的分析结论和责任认定，由负主要责任的一方负责统计、填写事故报告，处理善后事宜。

7.4. 凡乙方负主要责任造成人身伤害和设备损坏、交通、火灾等事故，乙方负责承担法律及经济责任，善后处理由受害方单位负责。

7.5. 凡甲方责任造成乙方人身伤害和设备损坏、交通、火灾等事故，甲方负责承担法律及经济责任，善后处理由乙方负责。

8. 其它

以下六项资料作为本协议附件：

1) 乙方的相关资质证明材料（企业的营业执照、资质证书、安全生产许可证、近三年安全施工记录等）；

2) 乙方项目经理、安全人员的岗位资格证书；

3) 乙方特种作业人员操作资格证书；

4) 乙方所承包工程项目的安全计划；

5) 乙方大型独立项目的施工组织设计；

6) 乙方人员的花名册（注明所有人员的年龄、文化程度、身体健康状况、考试成绩等）；

7) 甲方有关安全管理体系方面的管理程序、标准和规定。
甲方(盖章)：                        乙方(盖章)：
企业主要负责人(签字)：             企业主要负责人(签字)：
或者委托代理人(签字)：             或者委托代理人(签字)：
电话：                            电话：
年   月    日                   年   月     日

外包工程安全信用评价考核细则

考核单位：                       考核年/月份：          填报部门（盖章）：  
	序号
	评价内容
	基础分
	经济处罚

（元）
	实得分
	考核原因

	一、安全管理考核（50分，占总分的50%）

	1
	未按规定组织或参加安全教育培训、安全技术交底、班前班后会等，扣2分/次。
	2
	200
	
	

	2
	使用未经发包单位lkk安全教育培训或考试不合格的人员，扣5分/次。
	5
	500
	
	

	3
	特种作业人员（机械手、电焊工、架子工、电工等）未持证上岗或证件已过期的，扣5分/次。
	5
	500
	
	

	4
	年度检修项目、重要设备改造项目或存在较大安全风险项目开工前未编写专项安全施工措施方案的或未经审核、批准的，扣5分/次。
	5
	500
	
	

	5
	未按合同相关条款规定，设置专职安全管理机构、配备专（兼）职安全员的，扣5分/次。
	5
	500
	
	

	6
	未向现场施工人员详细交代安全措施及注意事项，或施工人员对现场安全措施及注意事项不清楚的，扣2分/次。
	2
	200
	
	

	7
	现场施工人员违反华能集团《电力安全工作规程》相关要求，未采取安全防护措施进行检修作业或违反安全操作规程，扣3分/次。
	3
	300
	
	

	8
	未按要求办理工作票，现场无票工作或擅自扩大工作范围的，扣10分/次。
	10
	1000
	
	

	9
	工作票未放置在施工现场，或工作负责人、项目负责人离开现场未按发包单位要求办理交接手续的，扣2分/次。
	2
	200
	
	

	10
	工作票安全措施不完善、工作负责人及工作班成员与票面不符、工作票到期不办理延期手续或未退票等原因引起工作票不合格的，扣3分/次。
	3
	300
	
	

	11
	工作负责人不在现场或暂时离开未指定临时负责人，工作中不执行工作监护制度，单人进行工作的，扣3分/次。
	3
	300
	
	

	12
	专（兼）职安全员未履行职责，现场安全监督不到位的，扣3分/次。
	3
	300
	
	

	13
	施工过程中施工方案安全措施执行不到位，或擅自更改措施的，扣5分/次。
	5
	500
	
	

	14
	动火作业违反相关作业规范和要求的，扣3分/次。
	3
	300
	
	

	15
	脚手架搭设未经验收投入使用或使用中改变脚手架架构的，扣5分/次。
	5
	500
	
	

	16
	未按发包单位指定的电源点接取临时电源、用电安全不符合规程要求的，扣5分/次。
	5
	500
	
	

	17
	违规使用或储存汽油、酒精等危险化学品的，扣3分/次。
	3
	300
	
	

	18
	违反发包单位有关交通、安保方面的规章制度，在厂区道路超速行驶、不按规定路线行驶、不按规定地点停放车辆或不配合保安进行检查的，扣3分/次。
	3
	300
	
	

	19
	违反在转动设备上工作的规定者，违反进入发电机风洞内工作的规定者，违反水轮机尾水管及蜗壳内工作的规定者，扣3分/次。
	3
	300
	
	

	20
	工作中不佩带发包单位核发的临时工作证的（特殊场所明文规定不允许佩戴工作证除外），扣1分/次。
	1
	100
	
	

	21
	施工人员活动范围超出指定场所，践踏或越过与检修无关设备周围的警示线，在有警示线的区域堆放杂物，无故进入与检修无关的生产现场，工作结束或收工后未及时离开现场，在生产现场无故逗留的，扣2分/次。
	2
	200
	
	

	22
	不配合发包单位项目管理人员或安全监察人员的检查，或不服从合理要求的，扣5分/次。
	5
	500
	
	

	23
	发生事故或不安全事件时，未及时主动报告发包单位，瞒报、谎报或迟报的，扣10分/次。
	10
	1000
	
	

	24
	由于野蛮施工造成发包单位设备设施损坏，除照价赔偿及负责修复外，扣5分/次。
	5
	500
	
	

	25
	在生产区发生偷窃、吸毒、赌博、斗殴等违法行为，将当事人移送当地派出所，同时禁止其再进入发包单位工作，并扣10分/次。
	10
	1000
	
	

	26
	土石方打眼、爆破、开挖、堆放违反《电力安全工作规程》要求，扣3分/次。
	3
	300
	
	

	27
	施工现场发生违章或不文明施工现象，未按要求及时整改的，扣5分/次。
	5
	500
	
	

	28
	发生异常事件或人员轻伤事件的，扣10分/次。
	10
	1000
	
	

	29
	发生不安全事件或人员重伤事件的，扣20分/次。
	20
	2000
	
	

	30
	发生一类障碍事件或一般人员伤害及以上事件的，扣30分/次。
	30
	3000
	
	

	31
	施工现场发生该评价内容未列出的违章或安全事故，按照扣1分、罚款100元的原则，参照发包单位有关安全管理规定执行。
	0
	0
	
	

	32
	施工现场安全管理主体责任落实到位，现场无违章，安全文明作业规范；或经发包单位教育纠正，整改及时、到位，现场安全管理现场显著提高，加2分/项目。
	0
	0
	
	

	33
	发生非本单位原因的紧急事件，应急处置符合有关规定，积极配合发包单位，参与紧急事件的处理，并做出突出贡献的，加3分/次。
	0
	0
	
	

	
	合计
	176
	
	
	

	实得分A1=50/176*(176-每月扣分总数)

	二、质量控制考核（20分，占总分的20%）

	1
	人员资质不满足合同约定要求的，扣3分/次。
	3
	300
	
	

	2
	违反检修工序作业，停工待检点（H点）不按要求通知监理人员检查或未经监理人员检查就进行下道工序检修的，或见证点（W点）不按要求通知监理人员见证就进行下道工序检修的，责令返工，并扣5分/次。
	5
	500
	
	

	3
	未按图纸要求施工、未按施工方案施工、未按规程规范施工、未按合同规定的技术条款施工，施工工艺不符合要求，扣5分/次。
	5
	500
	
	

	4
	原材料不合格，材料合格证、检验报告等材料不符合要求、未做相关试验或试验不合格，未经发包单位批准而用于机组检修的，扣5分/次。
	5
	500
	
	

	5
	检修过程中擅自修改试验、检测数据、出具虚假报告，责令返工，扣10分/次。
	10
	1000
	
	

	6
	对发生停工整改或因质量原因返工的检修项目，经整改后又再次发生质量问题，扣5分/次。
	5
	500
	
	

	7
	施工方案不完善，导致现场施工过程中出现较大变更，扣3分/次。
	3
	300
	
	

	8
	检修后的设备出现新的三漏（漏水、漏气、漏油）问题，扣2分/个。
	2
	200
	
	

	9
	验收资料不符合要求，扣2分/次。
	2
	200
	
	

	10
	工程质量验收不合格，扣10分/次。
	10
	1000
	
	

	11
	工程质量控制有效，工程质量验收达优秀等级的，可申请加1分/项目。
	0
	0
	
	

	
	合计
	50
	
	
	

	实得分A2=20/50*(50-每月扣分总数)

	三、文明生产管理考核（30分，占总分的30%）

	1
	未按国家有关规定为施工人员配备与工作条件相适应的安全工器具及劳动防护用品，扣2分/次。
	2
	200
	
	

	2
	安全帽佩戴不规范、未穿工作服和工作鞋、低压带电作业穿短袖服、电焊作业穿化纤服、穿拖鞋进入生产现场、女工穿高跟鞋、裙子或披长发进入检修现场的，扣2分/次。
	2
	200
	
	

	3
	生产现场不戴安全帽，扣5分/次。
	5
	500
	
	

	4
	施工人员饮酒后进入施工现场，扣5分/次。
	5
	500
	
	

	5
	废油、废水随意倾倒造成破坏环境或污染地面的，扣2分/次。
	2
	200
	
	

	6
	违反垃圾处理规定，未将垃圾堆放或倾倒至指定地点的，扣2分/次。
	2
	200
	
	

	7
	工作现场工器具、材料摆放混乱，以及工作结束后未对施工现场进行清理，扣2分/次。
	2
	200
	
	

	8
	施工现场无安全隔离措施、无标示牌，或隔离措施不到位，或工作结束后未按要求清理隔离措施，或未按发包单位规定使用安全隔离设施造成损坏的，扣2分/次。
	2
	200
	
	

	9
	场地使用、临建设施搭建未报批，不按要求布置场地或搭建临建设施，与周围环境不协调，影响文明施工，扣3分/次。
	3
	300
	
	

	10
	施工场地、道路及危险部位等未设置标示牌，设置标示牌不规范、不满足要求，扣2分/次。
	2
	200
	
	

	11
	未及时拆除临建设施、撤出施工机具、清理场地，扣3分/次。
	3
	300
	
	

	12
	未按要求设置施工照明，扣2分/次。
	2
	200
	
	

	13
	施工机械设备完好率不合要求，停放不整齐，机械外观不清洁，扣2分/次。
	2
	200
	
	

	14
	施工现场管理不力，发生被盗事件，扣3分/次。
	3
	300
	
	

	15
	施工过程中未做好防触电、防火、防爆和防坠等防护工作的，扣3分/次。
	3
	300
	
	

	16
	高空作业不符合《电力安全工作规程》要求，扣3分/次。
	3
	300
	
	

	17
	临时施工电源未使用合格的漏电保护动作装置，或接地、接线不规范的，每次扣3分/次。
	3
	300
	
	

	18
	施工现场拆开的盖板、拆卸的栏杆、挖开的空洞没有设置临时遮拦、安全警示标志未按要求悬挂或工作结束后未立即恢复原状，扣2分/次。
	2
	200
	
	

	19
	使用的特种设备、安全工器具、电动工器具未检验、检验超期、无检验合格标签的，扣2分/次。
	2
	200
	
	

	20
	在发包单位指定以外场所生产区域吸烟的，扣3分/次。
	3
	300
	
	

	21
	在发包单位重点防火区域吸烟的，扣5分/次。
	5
	500
	
	

	22
	随地吐痰或乱扔杂物；随地大小便；在生产区内睡觉；在生产区吵架，扣2分/次。
	2
	200
	
	

	23
	违反其他发包单位安全文明施工管理规定的，参照安全管理有关条款进行考核。
	0
	0
	
	

	
	合计
	60
	
	
	

	实得分A3=30/60*(60-每月扣分总数)

	
	总计
	276
	实得分A=A1+A2+A3

	
	安全信用评价最后得分（率）
	
	

	四、红黄牌制度

	1
	月内或年内外包工程信用考核评价实得分在80分以下的，予以清退。
	红牌
	10000
	
	

	2
	不服从发包单位、部门、监理人管理，对其指令拒不执行或落实不到位的，或在施工过程中查实偷工减料的，予以清退。
	红牌
	10000
	
	

	3
	发生一起人员重伤及以上人员伤亡责任事故的，予以清退。
	红牌
	10000
	
	

	4
	擅自更改技术方案，安全措施实施不到位，造成设备事故、电网事故的，予以清退。
	红牌
	10000
	
	

	5
	与地方人员发生冲突，情节严重且可能引发维稳事件的，予以清退。
	红牌
	10000
	
	

	6
	使用未成年人或拖欠劳务工工资的，予以清退。
	红牌
	10000
	
	

	7
	月内外包工程安全管理考核评价实得分在40分以下的，予以清退。
	红牌
	10000
	
	

	8
	同一承包单位年内受2次黄牌“警告”，予以清退。
	红牌
	10000
	
	

	9
	月内或年内外包工程信用考核评价实得分在85分及以下，给予一次“黄牌”警告。
	黄牌
	5000
	
	

	10
	月内外包工程安全管理考核评价实得分在45分及以下，给予一次“黄牌”警告。
	黄牌
	5000
	
	

	11
	外包工程质量控制考核评价实得分在16分及以下，给予一次“黄牌”警告。
	黄牌
	5000
	
	

	12
	施工进度考核评价实得分在6分及以下，给予一次“黄牌”警告。
	黄牌
	5000
	
	

	13
	外包工程文明生产管理考核评价实得分在15分及以下，给予一次“黄牌”警告。
	黄牌
	5000
	
	

	14
	外包单位在年内累计违章超过5次或存在重大隐患2次及以上的，给予一次“黄牌”警告。
	黄牌
	5000
	
	

	15
	年内发生一起人身轻伤、不安全事件或障碍的，给予一次“黄牌”警告。
	黄牌
	5000
	
	

	16
	发生不安全事件不及时报告，瞒报、谎报或拖延不报的，给予一次“黄牌”警告。
	黄牌
	5000
	
	

	17
	整改措施无故拖延或不按要求在规定整改期限内进行整改的，给予一次“黄牌”警告。
	黄牌
	5000
	
	

	18
	擅自更改技术方案，安全措施实施不到位，造成设备异常运行的，给予一次“黄牌”警告。
	黄牌
	5000
	
	

	19
	与地方人员发生冲突，情节轻微的，给予一次“黄牌”警告。
	黄牌
	5000
	
	

	20
	工作现场发生严重违章，被公司、发包单位发现并通报的，给予一次“黄牌”警告。
	黄牌
	5000
	
	


2.履约保函（格式）
履约保函

HYDRO POWER LOWER SESAN 2 Co.，Ltd(桑河二级水电有限公司)：

因被保证人        (成交人名称)          (以下简称被保证人)与你方签订 （合同名称）(合同编号：         )，我方已接受被保证人的请求，愿就被保证人履行上述合同约定的义务向你方提供如下保证：
1. 本保函担保的范围(担保金额)为人民币(大写)             人民币。
2. 本保函的有效期自上述合同生效日起至颁发质量缺陷责任终止证书日止。
3. 在本保函有效期内，如被保证人违约，你方要求赔偿损失时，我方将在收到你方符合下列条件的提款通知后7天(日历天)内凭本保函向你方支付本保函担保范围内你方要求提款的金额。
(1)  你方的提款通知必须在本保函有效期内以书面形式(包括信函、传真)提出，提款通知应由你方法定代表人(或委托代理人)签字并加盖单位公章。
(2)  你方的提款通知应写明要求提款的金额。并附有说明被保证人违约造成你方损失情况的材料。
4.你方和被保证人双方经协商同意变更合同工作内容时，我方承担本保函规定的责任不变。

                            保 证 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                   

传    真：                                   
                                              年        月        日 

备注：本履约保函可采用经采购人认可的其他格式，但相关内容不得违背合同文件约定的实质性内容。

第五章 采购需求
一、项目概况
桑河二级水电站需进行电缆防火处理的主要类型

	编号
	项目名称
	主要涉及设备

	
	
	

	1
	穿楼板孔洞封堵
	电缆桥架垂直布置段、封闭母线垂直段、GIS室控制柜与桥架间

	2
	电缆桥架设置防火隔断
	电缆桥架直线段距离较长或支路处

	3
	电缆沟防火墙
	溢流坝段电缆沟、土坝段照明及营地用电电缆沟

	4
	电缆刷防火涂料
	桥架与防火封堵层之间、桥架与柜子有电缆连接时


二、采购范围

本项目采购范围及主要工作内容包括（但不限于）：电缆分支桥架防火隔断加装、电缆主桥架防火隔断加装、电缆竖井及楼板防火封堵、电缆沟防火封堵、电缆表面及桥架防火材料涂刷等工作。

三、施工规范要求

1.标准、规程和规范
防火封堵工艺应达到国家、行业和报价人制定、发布的有关防火封堵规程规范、规章制度等中最严格要求，确保机组安全、可靠、经济运行。包括但不限于以下规定：

（1）GA181-1998《电缆防火涂料通用技术条件》；

（2）GA161-1997《防火封堵类材料的性能要求和试验方法》；

（3）DLGJ154-2000《电缆防火设计施工和验收标准》；

（4）Q/CHECC011-2004《水力发电厂电缆防火阻燃措施设计规范》。

2.一般技术要求
（1）在架空电缆架上设置空中防火隔墙。电缆直线距离宜每隔30--50m设置1座空中防火隔墙，在电缆转角、分支处宜增设防火隔墙。防火隔墙的高度宜超过电缆架400mm，宽度宜超过300mm，厚度不小于240mm。采用防火涂层板、防火密封胶进行综合封堵。墙体每侧2m范围内电缆应涂刷防火涂料，涂层厚度不小于1mm。贯穿防火墙电缆，均需用有机堵料严实包裹，以方便日常检修或更换电缆。

（2）凡电缆穿过的管口应用有机防火堵料严密封堵，在采取电缆防火阻燃措施时，宜在电缆周围包裹一层有机防火堵料，以方便检修、更换电缆。并对2m范围内电缆涂刷防火涂料，厚度不小于1mm。

（3）全厂防火工作结束后需对全厂防火部位进行编号、标识，并绘制防火分布图。

3.项技术要求
 3.1 电缆分支桥架防火隔断技术要求

(1)在电缆敷设之前完成桥架底部的耐火隔板铺设。 

(2)将待封堵处的建筑垃圾、施工遗留物及电缆表面清理干净。 

(3)将电缆束打开，采用柔性有机堵料或防火密封胶填满电缆间的缝隙，并及时整理电缆束。

(4)用柔性有机堵料包绕应封堵的电缆外围，其包绕厚度不小于 20mm。 

(5)采用交叉错缝方式堆砌阻火包至桥架顶，阻火包堆叠应整齐、稳固，阻火包堆叠厚度不得小于桥架宽度，在阻火包堆砌位置加装桥架盖板，在盖板两端使用耐火板及有机堵料进行封堵。堆砌阻火包时在每层电缆桥架内紧靠电缆上部贯穿阻火段预置柔性有机堵料作为备用电缆通道，以 2～3 根电缆为宜。阻火包堆砌结束后，在阻火包与电缆及槽盒间的缝隙采用柔性有机堵料严密封堵。 

(6)封盖桥架顶部耐火盖板，缝隙处用柔性有机堵料密封。 

(7)在封堵处两侧的电缆表面均匀涂刷厚度不小于 1mm、长度不小于 1500mm 的防火涂料。

(8)将施工作业区的施工遗留物、垃圾、杂物清理干净。

3.2电缆主桥架防火隔断施工技术要求

(1)将电缆孔洞处的建筑垃圾、施工遗留物及电缆表面清理干净。

(2)将电缆束打开，采用柔性有机堵料或防火密封胶填满电缆间的缝隙，并及时整理电缆束。

(3)测量待封堵孔洞及电缆桥架尺寸，按实际形状切割封堵部位防火涂层板。 

(4)在防火涂层板周边涂防火密封胶，将两层防火涂层板镶进穿墙孔洞内，两侧与墙面平齐，在主桥架上加装的防火涂层板厚度不得小于10cm。

(5)用柔性有机堵料或防火密封胶填充电缆间、电缆与桥架间、电缆与防火涂层板及防火涂层板间的缝隙。 

(6)封堵部位应无缝隙、外观平整。 

(7)防火涂层板安装后，在防火涂层板表面均匀涂刷防火涂料。 

(8)在电缆封堵部位的两侧电缆表面均匀涂刷厚度不小于 1mm、长度不小于 1500mm 的防火涂料。

(9)将施工作业区的施工遗留物、垃圾、杂物清理干净。 

(10)增敷电缆时，防火涂层板可采用开孔器开孔，敷设完毕，应及时进行防火封堵。

3.3 电缆竖井及楼板防火封堵施工技术要求

(1)将待封堵处的建筑垃圾、施工遗留物及电缆表面清理干净。 

(2)将电缆束打开，采用柔性有机堵料或防火密封胶填满电缆间的缝隙，并及时整理电缆束。

(3)在封堵部位，安装防火涂层板承托支架，间距不大于 400mm。 

(4)测量待封堵的竖井、电缆实际尺寸，按实际形状切割上下两层的防火涂层板。 

(5)在防火涂层板周边涂防火密封胶，将防火涂层板拼装镶进竖井内承托支架上。 

(6)用防火密封胶填充电缆间、电缆与竖井间、电缆与防火涂层板间、防火涂层板与竖井间及防火涂层板间的缝隙。 

(7)封堵部位应无缝隙、外观平整。 

(8)在防火涂层板表面均匀涂刷防火涂料。 

(9)在电缆封堵部位的两侧电缆表面，均匀涂刷厚度不小于 1mm、长度不小于 1500mm 的防火涂料。 

(10)将施工作业区的施工遗留物、垃圾、杂物清理干净。 

(11)增敷电缆时，防火涂层板可采用开孔器开孔，敷设完毕，应及时进行防火封堵。

3.4 电缆沟防火封堵施工技术要求

(1)将待封堵处的建筑垃圾、施工遗留物及电缆表面清理干净。 

(2)将电缆束打开，采用柔性有机堵料或电缆防火密封胶填满电缆间的缝隙，并及时整理电缆束。

(3)用柔性有机堵料包绕电缆外围，其包绕厚度不小于 20mm。 

(4)采用耐火模块砌筑阻火墙基础，阻火墙厚度应符合设计，无设计时应不小于 240mm。砌筑时在阻火墙底部预留排水孔。 

(5)在阻火墙基础上交叉错缝堆砌阻火包。堆砌时，在每层电缆桥（支）架内电缆上部贯穿阻火段预置柔性有机堵料作为备用电缆通道，以 2～3 根电缆为宜；堆砌结束后，在阻火包与电缆、电缆桥架、电缆隧（沟）道壁、防火门的缝隙处采用柔性有机堵料严密封堵。 

(6)测量阻火墙、防火门、电缆桥架、电缆实际尺寸后，加工制作阻火墙两侧耐火隔板支架，并用膨胀螺栓将组装好的支架安装固定在电缆隧（沟）道壁上。 

(7)按现场实际切割耐火隔板，切割时在两侧耐火隔板上对应预留出备用电缆孔洞，将切割好的耐火隔板拼装到耐火隔板支架上。 

(8)在耐火隔板拼缝间、耐火隔板与隧（沟）道壁、电缆以及防火门的缝隙用柔性有机堵料或防火密封胶密封，备用电缆通道位置采用柔性有机堵料严密封堵。 

(9)对封堵部位外观密封整形，应无缝隙，外观平整。增敷电缆完毕，应及时恢复防火封堵。

(10)在电缆封堵墙面两侧的电缆表面涂刷厚度不小于 1mm，长度不小于 1500mm 的防火涂料。

(11)将施工作业区的施工遗留物、垃圾、杂物清理干净。

3.5 防火涂料涂刷施工技术要求

(1)施工前清楚电缆表面的灰尘、油污。涂刷前将涂料搅拌均匀，若太稠时应严格根据涂料品种加相应的稀释剂稀释。  

(2)水平敷设的电缆施工时，宜沿电缆的走向均匀涂刷，垂直敷设的电缆宜自上而下粉刷，掌握“先上后下、先内后外”的原则。粉刷次数5-7次，干燥后厚度＞1mm。 

(3)遇电缆密集或成束敷设时，应逐根粉刷，不地漏涂。  

(4)防火涂料的涂刷表面应光洁干燥，无明显是厚薄不均。不应有漏涂现象。涂覆厚度应达到时间要求。

3.6 防火隔板施工技术要求

(1)安装前应检查隔板的外观质量，不得使用破损的防火隔板。  

(2)在每档支架托臂上设置2付专用挂钩螺栓，使隔板与电缆支（托）架固定牢固。并使隔板垂直或平行于支架，整体在同一平面上；螺栓头外露不宜过长，采用专用垫片。 

(3)防火隔板间连接处有50mm左右搭接，用螺栓固定，采用专用垫片。安装的工艺缺口及缝隙较大部位用有机防火堵料封堵严实。 

(4)用隔板封堵孔洞时应固定牢固，无缺口、缝隙、外观平整美观。  

3.7 阻火包施工技术要求

(1)安装前将电缆做必要的整理，检查阻火包有无破损，不得使用破损的阻火包。  

(2)在电缆的周围裹一层有机防火堵料，将阻火包平服地嵌入电缆空隙中，阻火包应交叉堆砌，厚度以两个包体为准。  

(3)当采用阻火包构筑阻火墙时，阻火墙底部用砖砌筑支墩，并设有排水孔，上铺一块防火隔板。  

(4)当采用阻火包构筑阻火墙时，为防止阻火墙坍塌，应采取固定措施。  

(5)阻火包的堆砌应密度牢固，对侧不透光，外观要整齐。

3.8 工作报告

每月开展电缆防火封堵后，需出具一份工作报告并提交至采购人审核，作为项目结算资料。 

四、工期要求
计划工期2021年1月10日至2021年5月31日，实际开工日期以采购人书面通知为准。
五、人员资格及有关要求

1.项目负责人、安全管理人员、技术人员和作业人员身体素质和技术素质符合外包工程要求，有身份证、劳动合同、体检及工伤保险证明、从业经历和资格证明材料等，各类人员的资质、履历应满足国家法律法规、华能集团管理要求。

2.在合同签订后10个工作日内将相关资料通过安全信息化平台提交采购人审核，审核通过方可入场，超期未提交资料或提交资料连续三次未通过审核，采购人有权直接解除合同。入场前需通过采购人组织的安全和专业技能考试方可开展工作。

3.成交人负责按照中国及柬埔寨王国国家、行业以及发包人有关标准、制度要求开展电缆防火封堵工作，项目开展需投入足够的人力。

4.人员配置要求如下：

（1）项目负责人（项目经理）：是维护项目安全的第一责任人，应掌握《电力安全工作规程》，熟悉电力系统安规反措的各项要求。应具备8年以上电力生产维护经验，具有大专及以上学历，中级及以上职称，具有5年及以上水电站机电设备安装、或检修、或维护工程工作经验，并提相关证明材料。上岗前须通过采购人的专业资格考试。
（2）安全管理人员：熟悉掌握电力安全的各项要求，应掌握《电力安全工作规程》，熟悉电力系统安规反措的各项要求，具备掌控现场的安全状况的能力。应具备6年以上电力生产维护经验安全管理经验，具有国家认可的安全资质证书或安全管理人员培训合格证，相关专业专科或以上学历，有良好的组织协调能力，能承担安全督察监察、消防管理、安全教育培训、劳动保护等方面工作。具有5年以上电厂安全管理岗位经验。上岗前须通过采购人的专业资格考试。
（3）技术负责人（专业技术管理人员）：熟悉和掌握机械、电气安全知识，应掌握《电力安全工作规程》，了解电力系统安规反措的各项要求。具备5年以上电力运行、检修、安装和维护经验，具有大专及以上学历，具有工程师或技师等同类职称，熟悉热力、电气、热控系统流程，熟悉专业设备的型号参数、结构原理、工作原理及检修维护工艺要点。具有3年以上同类或以上机组类似项目运行、检修和维护经验，熟悉设备运行、维修管理流程，熟悉运行、检修规程。上岗前须通过采购人的专业资格考试。
（4）班组管理人员：熟悉和掌握机械、电气安全知识，应掌握《电力安全工作规程》，《电力设备典型消防规程》，具有高级工或同类以上职称。熟悉热力、电气系统流程、设备的型号参数、结构原理、工作原理及运行、检修维护工艺要点。必须具备5年以上电力检修、安装和维护经验，具有3年以上同类或以上机组类似项目运行、检修和维护经验，能够独立并指导完成现场检修及整改的工作。上岗前须通过采购人的专业资格考试。
（5）作业人员（技工）：人员数量若干，熟悉和掌握机械、电气安全知识，应掌握《电力安全工作规程》，具有中级工或同类以上职称。熟悉热力、电气系统流程、设备的型号参数、结构原理、工作原理及运行、检修维护工艺要点。具备2年以上电力检修、安装和维护经验，能够独立完成现场检修及消缺的工作。上岗前须通过采购人的专业资格考试。
（6）作业人员（普工）：人员数量若干，熟悉和掌握机械、电气安全知识，应掌握《电力安全工作规程》，具备2年以上本岗位的工作经验，能独立完成本岗位的工作。上岗前须通过采购人的专业资格考试。
（7）成交人雇佣的柬埔寨人员须具有识字能力，上岗前须通过采购人的专业资格考试。

（7）人员流动变化率原则上不得超过总人数的15%。

（8）签订合同后，项目负责人、技术负责人、安全管理人员不得随意更换，如需更换需征得采购人书面同意。一般员工要保持相对稳定，严格控制人员流动。

（9）成交人须备有经劳动部门和有关技术部门检验合格，满足设备运行维护需要或保证安全作业的机械、工器具及安全防护设施和安全用具。

（10）成交人须具有健全的项目组织机构及安全保障与监督体系，完善的质量管理体系。

六、其他要求

工程竣工验收后，成交人应按国家及行业有关标准、规范及采购人档案管理要求对本项目竣工资料及时移交并归档，有关费用包含在合同价格中。

第六章 响应文件格式

  （项目名称）  项目采购
响 应 文 件

采购编号：        
供应商：
        （盖章）
日  期：    年   月   日

目  录
一、报价声明

二、授权委托书

三、报价部分

四、商务部分

五、技术部分

六、偏差表

一、报价声明
致：桑河二级水电有限公司

按照贵公司（项目名称）项目的采购文件要求，本响应文件签署人 （全称和职务）受正式委托，兹以供应商的名义并代表（供应商的名称）递交下列响应文件与给贵公司。

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

按采购文件的规定为贵公司所提供的（项目名称）项目的报价见报价清单。

我方已详细阅读了全部采购文件以及全部参考资料和有关附件。

本响应文件有效期从递交响应文件截止期起120天内有效。

我方同意提供采购人要求的与采购有关的一切资料或数据。

我方完全理解和尊重采购人不一定选择最低报价中标、且对未中标的供应商不作任何解释。

我方完全理解和尊重采购人对供应商在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，对采购人施加影响和试图获取评审信息的任何行为，都将导致取消其中标资格的声明。

供应商：             （公章）          

法定代表人或

授权代理人签字：                       

       年       月       日

二、授权委托书
本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改   （项目名称）  采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自响应文件递交截止时间起 120 个日历日 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字。

供应商：（单位公章）                           

法定代表人（单位负责人）：（签字）              
委托代理人：（签字）                           
       年       月       日

注：如供应商法定代表人参加采购行为，只需附其身份证复印件。

三、承诺书
承 诺 书
致：桑河二级水电有限公司

针对 （项目名称） 项目，我公司作出如下承诺：

1、我公司承诺自2017年1月1日起近3年内未发生过死亡及1次重伤3人以上的人身事故，近3年内无行业内不良记录。如有虚假，我公司自愿承担相应法律责任，并接受贵公司按照中国华能集团有限公司相关规章制度和采购文件有关规定进行包括限制采购业务权限、停止合作、从供应商库中剔除、取消成交资格、解除合同等处理。

2、如有幸成交本项目并与贵公司签订合同，我公司派驻现场施工的项目经理、技术负责人及安全管理人员将与响应文件中明确的人选保持一致，不得随意更换。未经贵公司书面批准，我公司未按合同文件规定的开工日期按时派驻项目经理、技术负责人及安全管理人员到施工现场开展工作，或派驻的上述人员与响应文件中明确的人选不一致，或中途更换人选，贵公司均有权对我公司进行包括限制采购业务权限、停止合作、从供应商库中剔除、取消成交资格、解除合同等处理。
供应商：             （公章）          

法定代表人或

授权代理人签字：                       

       年       月       日
四、报价部分
1.报价说明

1.1 本说明应与供应商须知、合同条款等文件一起参照阅读。

1.2 本项目为固定单价承包合同，合同单价固定不变，“报价表”的“数量”为预计数量，实际结算数量为成交人实施并经采购人验收确认的数量。
1.3 成交人须遵守柬埔寨政府关于入境人员核酸检测和隔离等疫情管控的相关规定和要求，并应充分考虑疫情影响所产生的疫情防护费，主要包括但不限于成交人自身防控管理费用、隔离人员费用、防疫用品费、隔离防护措施费等与疫情相关的所有费用，相关费用均包含在合同价格中。

1.5 报价人在柬埔寨缴纳的本项目增值税（或预扣税）按报价汇总表要求计列，若成交人未在柬埔寨注册企业，不能缴税时将由采购人代扣代缴。除此之外，按中国和柬埔寨王国有关法律法规应由供应商缴纳的其他税费，均包含在合同价格中。

1.6 除合同另有规定外，报价应包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。

2.响应报价表

2.1报价表（格式）

报价表
单位：人民币元

桑河二级水电站电缆防火封堵
	序号
	项目名称
	计量

单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	一
	电缆分支桥架防火隔断
	
	
	
	
	

	1
	电缆桥架防火隔断（200*100mm）
	m2
	0.37
	
	
	EL26、51层

	2
	电缆桥架防火隔断（300*100mm）
	m2
	0.79
	
	
	EL26、47层

	3
	电缆桥架防火隔断（400*100mm）
	m2
	6.16
	
	
	EL26、62.15及72.35层

	4
	电缆桥架防火隔断（500*100mm）
	m2
	7.10
	
	
	EL44、51、65.15层及坝顶配电室

	5
	电缆桥架防火隔断（600*100mm）
	m2
	112.53
	
	
	EL44、51、62.15层

	二
	电缆主桥架防火隔断
	
	
	
	
	

	1
	电缆桥架防火隔断（500*1300mm）
	m2
	10.73
	
	
	EL72.35层电缆主桥架（防火涂层板）

	三
	电缆竖井封堵
	
	
	
	
	

	1
	2号楼梯电缆竖井封堵（1200*700mm）
	m2
	0.46
	
	
	电缆竖井及楼板防火封堵施工工艺（加装防火涂层板支架）

	2
	EL51.m电缆竖井封堵（1300*1200mm）
	m2
	1.72
	
	
	电缆主桥架防火隔断工艺（防火涂层板）

	3
	EL51.00m电缆竖井封堵（400*400mm）
	m2
	3.52
	
	
	

	4
	出口封闭母线竖井（1550*1150mm）
	m2
	31.37
	
	
	电缆竖井及楼板防火封堵施工工艺（加装防火涂层板支架）

	四
	电缆沟防火封堵
	
	
	
	
	

	1
	溢流坝段及进水口门机电缆沟内防火封堵（710*710mm）
	m2
	11.97 
	
	
	

	2
	厂房进水口坝顶电缆沟内防火封堵（710*400mm）
	m2
	0.35 
	
	
	

	3
	溢流坝段及左岸土坝电缆沟内防火封堵（600*600mm）
	m2
	19.01 
	
	
	

	4
	溢流坝段电缆沟内防火封堵（400*500mm）
	m2
	2.42 
	
	
	

	五
	防火材料涂刷
	
	
	
	
	

	1
	防火材料涂刷（长度＞1.5m，厚度＞1mm）
	m2
	100.00
	
	
	

	六
	安全文明施工措施费
	%
	1.5%
	
	
	按第一至五项报价合计的1.5%计

	七
	柬埔寨增值税（或预扣税）
	%
	16.28%
	
	
	按第一至六项报价合计的16.28%计

	
	总计
	
	
	
	
	


供应商：             （公章）          

法定代表人或

授权代理人签字：                       

       年       月       日
2.2单价分析表（格式）
	单价分析表

	项目名称：
	
	
	
	
	
	

	定额单位：
	
	
	
	
	
	

	工作内容：
	
	
	
	
	
	

	单   价：
	
	
	
	

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	直接费
	
	
	
	
	

	1.1
	基本直接费
	
	
	
	
	

	1.1.1
	人工费
	
	
	
	
	

	
	**
	工时
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	材料费
	
	
	
	
	

	
	***
	
	
	
	
	

	
	其他材料费
	元
	
	
	
	

	1.1.3
	机械使用费
	
	
	
	
	

	
	***
	台时
	
	
	
	

	1.2
	其他直接费
	%
	
	
	
	

	2
	间接费
	%
	
	
	
	

	3
	利润
	%
	
	
	
	

	
	合  计
	元
	
	
	
	


供应商：             （公章）          

法定代表人或

授权代理人签字：                       

       年       月       日
五、商务部分
商务部分摘要表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	股权结构
	XX：A%；

YY：B%；

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资本金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	类似业绩列表
	

	备注
	


后附企业法人营业执照副本、资质证书、类似业绩合同、人员资格等资料影印件。
供应商：             （公章）          

法定代表人或

授权代理人签字：                       

       年       月       日
六、技术部分
供应商根据采购需求自行编制，格式自拟，主要包含以下内容：
1.施工方案
编制要求：针对采购文件第五章“采购需求”规定的项目内容，详细介绍施工方案。
2.组织机构及拟投入本合同项目的主要人员
编制要求：根据项目特性配置全面可靠的组织及资源，明确组织机构成员及职责，确保拟投入人员业绩及人数满足项目实施要求。
组织机构及人员结构一览表（根据实际编制）
	姓  名
	性别
	项目部职务
	资质或职称
	 单位职务

	一、项目负责人

	
	
	 ……
	
	

	二、技术人员

	
	
	……
	
	

	
	
	……
	
	


3.质量保证措施
编制要求：根据项目特性，分析施工过程质量管控点，有针对性的介绍实施本项目的质量保证相关措施。
七、偏差表
	序号
	采购文件（条目及简要内容）
	响应文件（条目及简要内容）
	备注

	1
	
	
	如无偏差，需写：“无”；有偏差，须如实填写。

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
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