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华能洋浦天然气热电联产项目第五批热控电缆补偿导线采购技术规范书                  
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华能洋浦天然气热电联产项目

（2×495MW）燃气-蒸汽联合循环新建工程
第五批热控电缆补偿导线采购
技术规范书
	编写
	：
	

	审核
	：
	

	审批
	：
	


2022年11月
总 则

本技术规范书适用于华能洋浦天然气热电联产项目第五批热控电缆补偿导线采购 ，包括采购范围、技术要求、检验标准等方面的相关要求。 

 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切的技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商保证提供符合本协议和国家有关最新标准的优质产品。

 在签订合同之后，到供应商开始供货之日的这段时间内，采购人有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，供应商遵守这个要求，具体款项内容由供需双方共同商定。设备制造及验收标准不得低于对应的行业标准或规范。
 本技术规范书经双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

 本技术规范书未涉及到的条款，未尽事宜双方共同协商确定。

采购范围及技术要求
	序号
	电压等级
	型号
	规格
	数量/米
	技术要求
	备注

	
	
	
	
	
	阻燃级别
	是否铠装
	是否耐火
	分段要求
	

	1
	300/500V
	ZRC-KXHF46P2Y
	1*2*1.0
	4100
	ZRC
	否
	否
	整条
	

	3
	300/500V
	ZRC-KXHF46P2YP2
	4*2*1.0
	200
	ZRC
	否
	否
	整条
	

	4
	300/500V
	ZRC-KXHF46P2YP2
	7*2*1.0
	200
	ZRC
	否
	否
	整条
	


其他技术要求
3.1 供应商在供货的同时，提供产品合格证合格证及相关实验报告。
3.2包装运输需保证设备完整性、严密性，防止运输过程中设备损坏和丢失。电缆两端需做防潮处理。
供货期

本设备供货期为签订合同或接到采购人通知后（以先到者计算）30天。

由于供应商责任导致设备的返修或换货而使合同设备的起动延误时，以该设备纠正缺陷后或在现场完成修好的日期计算实际供货期。

质保期

5.1本设备质保期为到货验收合格后18个月或设备投入运行后12个月（以先到者计算）。

5.2在质保期内，因供应商原因引起的质量问题，由供应商全面负责，包括但不限于现场服务、维修、更换等，所发生的一切费用由供应商负责。

5.3质保期内，供应商需在收到采购人通知后 24 小时内做出响应，如需供应商到设备现场，供应商应在收到采购人通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障(重大故障除外)。如果供应商未在上述时间内作出响应，则采购人有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，供应商应承担由此发生的全部费用。
罚则

6.1验收不合格的设备，采购人有权拒绝支付费用。

6.2设备质保期内出现的质量问题，采购人有权按以下情况对供应商按进行考核：

6.2.1 因质量问题出现电缆绝缘击穿、线芯断裂、拉断等情况，供应商需更换同样长度、规格型号、厂家的全新产品。

6.2.2 因质量问题出现电缆绝缘不合格，供货商需进行处理至绝缘合格，经处理仍不合格的，供应商需更换同样长度、规格型号、厂家的全新产品。

偏差表

供应商应将响应文件和规范书的技术条款差异之处汇集成表。供应商必须填写本表，如无偏差，则在此表中填写“无”。

	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6
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